

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：商丘市第一人民医院

承包人（全称）：鑫路建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就商丘市第一人民医院儿童医院新增专用供电线路工程项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：商丘市第一人民医院儿童医院新增专用供电线路工程项目。
2. 工程地点：商丘市。
3. 工程立项批准文号：/。
4. 资金来源：自筹资金。
5. 工程内容：新增专用供电线路工程。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：

招标文件、工程量清单内的全部内容（有特殊说明的除外）。

二、合同工期

计划开工日期：2016 年 5 月 22 日。

计划竣工日期：2016 年 8 月 20 日。

工期总日历天数：90日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）肆佰伍拾万零伍仟贰佰陆拾元叁角捌分（¥ 4505260.38元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）壹万叁仟柒佰伍拾元贰角玖分（¥ 13750.29元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/ _____（¥ / _____元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）零元 _____（¥ 0.00元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）零元 _____（¥ 0.00元）。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：万里。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2026 年 5 月 22 日 签订。

十、签订地点

本合同在 甲方办公室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：(公章)

承包人：鑫路建设集团有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

组织机构代码：_____

组织机构代码：91410728395828645G

地址：_____

地址：河南省新乡市长垣市赵堤镇梧桐街6号

邮政编码：_____

邮政编码：453400

法定代表人：_____

法定代表人：郭志凯

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：0371-53302200

传 真：_____

传 真：0371-53302200

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：中国建设银行长垣支行

账 号：_____

账 号：41050163770800000702

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、河南省地方性标准，以及相应的规范、规程等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

执行合同通用条款。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行合同通用条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：双方依据现场实际情况协商确定；

发包人向承包人提供图纸的数量：1套；

发包人向承包人提供图纸的内容：/。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：需二次设计的图纸、企业有关资质、投标人员证书、施工总进度计划及施工组织设计、施工(安全)专项方案、安全文明生产实施方案及投资计划、月度形象进度报告及相应的工程款申请报告，相关政府部门、管理机构、发包人要求承包人提供报送的其他相关文件等；

承包人提供的文件的期限为：合同签订后7日内或根据施工需要施工前7日；

承包人提供的文件的数量为：两套；

承包人提供的文件的形式为：纸质文件和电子文档；

发包人审批承包人文件的期限：7日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：商丘市睢阳区凯旋南路 292 号；

1.7.3 发包人指定的接收人为：/。

1.7.4 承包人接收文件的地点：项目部；

1.7.5 承包人指定的接收人为：/。

1.7.6 监理人接收文件的地点：施工现场；

监理人指定的接收人为：/。

通信地址: _____。

发包人对发包人代表的授权范围如下: 督促指导监理工程师行使职权, 协调现场施工、工程质量、进度和安全文明施工管理, 解决有关设计和技术签证, 签认现场经济技术签证, 审核工程进度报表及行使发包人授权范围内的其它权利 _____。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求: 执行合同通用条款 _____。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件, 包括: 1、完成施工所需要的建设手续; 2、按工程进度组织图纸会审和设计交底 _____。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求: 执行合同通用条款 _____。

发包人是否提供支付担保: 否 _____。

发包人提供支付担保的形式: / _____。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容: 施工合同、发包人批准的施工组织设计、会审记录、隐蔽验收记录、现场签证、材料价格签证、竣工图、结算书等 _____。

承包人需要提交的竣工资料套数: 叁套 _____。

承包人提交的竣工资料的费用承担: 承包人承担 _____。

承包人提交的竣工资料移交时间: 工程竣工后, 承包人应按国家规定验收并在当地政府有关部门备案后, 28天内向发包人递交完整的竣工结算资料。 _____。

承包人提交的竣工资料形式要求: 书面形式 _____。

(10) 承包人应履行的其他义务: 1、每月二十五日向发包人及监理上报当月已完工程量报表, 每月二十五日向发包人及监理提供下月进度计划, 一式叁份。2、按通用条款执行施工安全保卫工作及非夜间施工照明。3、创文明施工工地, 处理好与周边群众的关系, 并承担相应费用。4、已竣工工程未交付发包人之前, 由承包人负责已完工程的保护工作。5、如果实际发生施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护单位)、古树名木的保护工作, 在医院范围内发包人协助承包人作好此项工作, 院外施工范围由承包人自行负责。6、做到场清地净, 并做到符合环卫部门的规定。7、服从发包人及监理单位监督管理。8、因施工造成的绿化、树木、设施的损坏, 由承包方负责恢复 _____。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理:

姓 名: 万里 _____ ;

身份证号: 410702197210120019 _____ ;

建造师执业资格等级: 贰级 _____ ;

建造师注册证书号：豫 241101017452

建造师执业印章号：

安全生产考核合格证书号：豫建安B（2023）1245780

联系电话： 0371-53302200

电子信箱： /

通信地址： /

承包人对项目经理的授权范围如下：组织制定项目的各项管理制度，调配并管理施工
中的人力、资金、材料、机械设备等各项生产要素，代表承包人行使本合同约定的权
利，履行本合同约定的义务

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在现场工作时间不少于22天，项目经
理每缺勤一天(不足一天按一天计), 承包人须支付1000元的违约金。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：均由承
包人承担

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：若未经发包人许可随意更换项目
经理，发包人有权解除本合同，由此造成的一切损失由承包人承担。承包人确实需要
调换时，需提前15天书面通知发包人，并必须经过发包人书面同意。对不称职的承包
人项目经理，发包人有权要求更换，承包人保证在七日内派符合发包人要求的相应岗
位人员

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：中标项目经理不能到岗或承包人擅自更换
项目经理，发包人有权终止合同。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权终止合同

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行合同通用条
款

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权做出处罚

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行合同通用条款

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权做出处罚

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权做出处罚

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：全部工程

主体结构、关键性工作的范围：10kV 高压进线、变配电土建、核心设备安装、隐蔽工
程、全系统试验与调试。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：不分包

其他关于分包的约定： /

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/_____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行合同通用条款_____。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是_____。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人应在合同签订前，向发包人提供由商丘市公共资源交易平台电子保函平台全程网上办理的电子履约保函；保函金额为工程总价的 3%，保函有效期自施工开始后4个月。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同约定_____。

关于监理人的监理权限：按监理合同约定_____。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行合同通用条款_____。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名： 赵振坤 _____ ；

职 务： 总监理工程师 _____ ；

监理工程师执业资格证书号： 41010304 _____ ；

联系电话： / _____ ；

电子信箱： / _____ ；

通信地址： / _____ ；

关于监理人的其他约定： / _____ 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) 确定替代材料或工程设备的价格 _____ ；

(2) 确定变更工作的价格 _____ ；

(3) 确定变更工作的工期调整 _____ 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：确保合格工程。_____。

关于工程奖项的约定： / _____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行合同通用条款

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按河南省、商丘市住建部门有关规定做好现场安全文明施工，实现安全事故零伤亡

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行合同通用条款

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：执行合同通用条款

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到住建部门文明工地的要求

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工措施费依照法律法规以及最新政策执行

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行合同通用条款

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行合同通用条款

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行合同通用条款

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行合同通用条款

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行合同通用条款

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行合同通用条款

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行合同通用条款

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 30 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：承包人进场前3天内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：设计图纸发生重大修改和重大设计变更；
发包人拒绝或拖延组织对需认质认价材料进行认价，影响采购和施工的

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每拖延一天支付1000
元违约金

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价的3%

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行合同通用条款

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 当地气象部门正式发布暴雨、台风、暴雪、冰雹、龙卷风、沙尘暴、寒潮红色/
橙色预警，且对本工程施工造成实质性影响的；

(2) 连续降雨、强降雨、持续高温、极端低温、大风等气象状况，超出工程所在地近
十年同期气象常年均值，且导致现场无法正常开展施工作业、停工停产的；

(3) 发生特大暴雨、山洪、内涝、冰冻封场、道路阻断等气象衍生灾害，致使施工现
场人员、设备、材料无法进场或作业面完全不具备施工条件的。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：/

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行合同通用条款

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：由承包
人负责接收、运输和保管

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：执行合同通用条款

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按发包人、监理人和相关规定要求

施工现场需要配备的试验设备：按发包人、监理人和相关规定要求

施工现场需要具备的其他试验条件：按发包人、监理人和相关规定要求

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按发包人、监理人和相关规定要求

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：执行合同通用条款

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：执行合同通用条款

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行合同通用条款

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行合同通用条款

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：执行合同通用条款

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行合同通用条款

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：发包人在招标文件中给定的材料价格。

约定为工程材料价格调整，且调整总金额不得超过合同总金额的±10%。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：

专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 % 时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 % 时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 % 时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 % 时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 ± 5 % 时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式： / _____

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1. 单价合同。

综合单价包含的风险范围：包括约定范围内的工程量偏差、其他材料设备价格波动及施工企业管理等方面的全部风险。

风险费用的计算方法：风险费用已包含在综合单价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：按照专用合同条款1.9、10.1、11.1、通用合同条款

11.1第2种方式（1）及11.2调整。

2. 总价合同。

总价包含的风险范围： / _____

风险费用的计算方法： / _____

风险范围以外合同价格的调整方法： / _____

3. 其他价格方式： / _____

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价款的60%

预付款支付期限：人材机进场后5个工作日内

预付款扣回的方式： / _____

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：执行合同通用条款

预付款担保的形式为：承包人应于合同签订前向发包人提供由商丘市公共资源交易平台电子保函平台全程网上办理的预付款保函，保函担保金额为合同工程总价的60%，担保有效期自保函开立之日起至本工程预付款全额抵扣完毕之日止。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013以及各专业工程计量规范

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：上月26日至本月25日

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行合同通用条款

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：/

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：签订合同人材机进场后付合同价款60%的预付款，工程完工后支付至合同总价款的80%；工程竣工决算后支付至决算价的97%，剩余3%缺陷责任期 1 年结束且无质量问题无息退还。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行合同通用条款

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：执行合同通用条款

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：/

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：执行合同通用条款

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行合同通用条款

(2) 发包人支付进度款的期限：执行合同通用条款

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：承担1000元/天的违约金

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：执行合同通用条款

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行合同通用条款

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：24 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行合同通用条款

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行合同通用条款

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行合同通用条款

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按日向承包人支付违约金=逾期接收工程价款×0.05%/日；违约金累计总额不超过合同总价的5%

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：违约金=逾期移交工程价款×0.05%/日，总额不超过合同总价的5%

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：执行合同通用条款

(1) 单机无负荷试车费用由承包人承担；

(2) 无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：在颁发工程接收证书后30天内

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：执行合同通用条款

竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算报告、完整的结算资料、工程量清单（含计算书）、竣工验收合格证书等，份数按发包人和监理人要求

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：执行合同通用条款

发包人完成竣工付款的期限：执行合同通用条款

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行合同通用条款

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：执行合同通用条款。

承包人提交最终结算申请单的期限：执行合同通用条款。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行合同通用条款。

(2) 发包人完成支付的期限：签发最终结清证书后的28天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格之日起计算1年

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：工程结算价的3%作为保修金，在缺陷责任期满后付清。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：/；

(2) 3 % 的工程款；

(3) 其他方式：/。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：/。

关于质量保证金的补充约定：/

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：自工程竣工验收合格之日起计算2年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：执行合同通用条款

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：工期顺延

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：执行合同通用条款

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：承担1000元/天的违约金

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行合同通用条款

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/

(7) 其他：/

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项（发包人违约的情形）约定暂停施工满 30 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：不能按照合同约定达到合格标准

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：(1) 施工质量不符合设计及规范要求，造成停工、罚款及返工的费用均由承包人承担，工期不予以延长；所有费用由发包人直接从承包人的工程款中扣除。

(2) 本项目工程款必须专款专用，如发现有挪作他用的发包人按挪用金额的3倍从承包人工程款中扣除。

(3) 严格按照现行国家、省市安全标准组织施工，消除事故隐患，防止场地干扰，负责现场保护。由于非发包人责任，造成人身伤亡事故或财产损失的，由承包人承担所有责任。

(4) 承包人必须遵守工程建设安全生产有关法律法规和商丘市的相关规定，严格按照发包人的要求施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。承担由于自身原因造成的因安全问题引起政府执法部门的罚款，罚款的所有的费用根据罚款额度发包人直接从承包人的工程款中扣除。

(5) 确保进场材料的合格，不合格的材料必须无条件退场，否则发包人有权勒令停工整改，并每次扣除工程款3000元。

(6) 因承包人未及时支付工地工人工资及供货商货款，造成工地工人或供货商围堵工地、发包人办公场所或故意停工的，每发生一次扣除工程款2000元，以上情况以发包人对以上情况的照片或录像作为处罚依据。

(7) 承包人拒绝履行发包人的指令、通知、决定，致使工程管理活动无法正常开展的，发包人将给予承包人每次2000元处罚。

(8) 承包人应承担因其违约行为而增加的费用和(或)延误的工期并赔偿发包人的所有损失。若因承包人原因造成工程质量不合格，承包人应无条件返修至合格，若竣工验收时

达不到投标时承诺的质量标准的按工程总造价的5%支付违约金。

(9)因承包人发生安全事故、违法分包等原因，导致发包人被相关方通过投诉、起诉、信访等方式主张权利，承包人应承担发包人因此产生的一切损失，包括但不限于工程款利息、诉讼费、执行费、律师费等。承包人应自发包人损失产生后一个月内赔偿发包人损失，逾期承担所涉金额日万分之六的违约金。发包人也可直接从未支付承包人的款项中扣除上述金额。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行合同通用条款

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

(1) 天灾（飓风、超强台风、特大暴雨、洪水、暴雪等）；（2）离子辐射或放射性污染；（3）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；（4）暴乱、骚乱或混乱；（5）省、市级人民政府的政令（如扬尘管控等）导致项目无法正常实施

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 / 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：1、承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险，保险费由承包人全部承担并支付，其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容按国家及河南省、商丘市及民权县相关规定执行。2、承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险。3、承包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费。4、在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义投保第三者责任险，保险费由承包人全部承担并支付，其保险费率、保险金额等有关内容按国家规定执行。5、由于负有本合同约定投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由本合同约定负有投保义务的一方当事人支付。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人按照相关法律法规规定自行办理并承担费用

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是，且费用由承包人承担

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行合同通用条款

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / _____ °

选定争议评审员的期限： / _____ °

争议评审小组成员的报酬承担方式： / _____ °

其他事项的约定： / _____ °

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / _____ °

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

- (1) 向 _____ 仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向 项目所在地有管辖权的 _____ 人民法院起诉。

附件 3 :

工程质量保修书

发包人(全称): 商丘市第一人民医院

承包人(全称): 鑫路建设集团有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就商丘市第一人民医院儿童医院新增专用供电线路工程项目(工程全称)签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内,按照有关法律规范和合同约定,承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:

本工程质量保修范围涵盖本工程施工包含的全部施工内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;
3. 装修工程为2年;
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;
5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;
7. 其他项目保修期限约定如下:

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
2. 发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

