西峡县农村公路建设养护中心2024年第二批农村公路养护项目（项目名称）1标段
施工招标

投　标　文　件

（商务及技术文件）

投标人：南阳华岳路桥工程有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名）

2025 年 5 月 28 日

目 录

一、投标函及投标函附录.....1
（一） 投 标 函.....1
（二）投标函附录.....2
二、授权委托书或法定代表人身份证明.....3
（一）授权委托书.....3
（二）法定代表人身份证明.....5
三、投标保证金.....6
四、施工组织设计（暗标）.....17
五、项目管理机构.....18
（一）项目管理机构组成表.....18
（二）主要人员简历表.....19
（二）主要人员简历表.....31
（二）主要人员简历表.....35
（二）主要人员简历表.....39
（二）主要人员简历表.....42
（二）主要人员简历表.....46
（二）主要人员简历表.....50
（二）主要人员简历表.....54
六、资格审查资料.....59
（一）投标人基本情况表.....59
1、企业法人营业执照等.....61
2、资质证书.....62
3、安全生产许可证.....63
4、开户许可证.....64
（二）近年财务状况.....65
2021年财务报表.....65
2022年财务报表.....102
2023年财务报表.....138
（三）近年完成的类似项目情况表.....174
（三）近年完成的类似项目情况表.....190
（三）近年完成的类似项目情况表.....203
（三）近年完成的类似项目情况表.....209
（四）投标人的信誉情况表.....215
1 投标人所有资料无虚假、无隐瞒承诺书.....217
2 具备履行合同所必须的设备和专业能力的声明.....218
3.1 我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单.....219
3.2 信用报告.....222
3.3 无违法违规记录证明版专项信用报告.....272
3.4 无行贿犯罪记录承诺函.....326
4.1 项目经理及项目总工程师符合资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）327
4.2 项目经理无在建承诺书.....334

5 中小企业声明函.....335
6 本次招标不是联合体投标承诺.....336
7 我单位符合投标人资质条件、能力和信誉承诺书.....337
8 我单位不存在1.4.3 我单位承诺书.....338
9 我单位不存在1.4.4相关项承诺书.....339
10 西峡县政府采购供应商信用记录表.....340
（五）正在施工和新承接的项目情况表.....341
（六）近年发生的诉讼及仲裁情况.....342
七、其他资料.....343
承诺书（一）.....343
承诺书（二）.....344
承诺书（三）.....345
承诺书（四）.....346
承诺书（五).....347
承诺书（六）.....348
承诺书（七）.....350
2.招标文件要求及投标人认为必要的其他材料。.....351
（一）技术能力.....351
（二） 承包商履约承诺函.....356
（三）设备配置.....360
（四）服务承诺.....367
（五）保修服务承诺.....387
（六）南阳市建筑业企业信用评价结果AA级.....390

一、投标函及投标函附录

（一） 投 标 函

西峡县农村公路建设养护中心（招标人名称）：

1 我方已仔细研究西峡县农村公路建设养护中心2024年第二批农村公路养护项目（项目名称） 1 标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第 / 号至第 / 号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3 项目经理： 赵洋晨 ，工程质量： 合格 ，安全目标：安全生产零事故，工期： 30 日历天，投标有效期：自投标人提交投标文件截止之日起计算60日历天。

4 如我方中标，我方承诺：

（1） 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2） 在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3） 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（4） 在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

5 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

6 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7 / （其他补充说明）。

投 标 人： 南阳华岳路桥工程有限公司 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名）

地址：西峡县五里桥镇工业大道中段东侧

网址： /

电话： 13525119056

传真： /

邮政编码： 474500

2025 年 5 月 28 日

（二）投标函附录

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">西峡县农村公路建设养护中心2024年第二批农村公路养护项目</td></tr>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="6">南阳华岳路桥工程有限公司</td></tr>
<tr><td>投标范围</td><td colspan="6">施工图纸及工程量清单范围内的所有内容</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目经理</td><td>姓名</td><td>赵洋晨</td><td>注册级别</td><td>一级建造师（市政）</td><td>注册编号</td><td>豫137202020210 9217</td></tr>
<tr><td colspan="2">安全生产考核合格证书编号</td><td>豫建安B(2024) 5062333</td><td colspan="2">身份证号</td><td>411330199307 251510</td></tr>
<tr><td>投标报价</td><td colspan="6">详见“第二信封 报价文件”投标函</td></tr>
<tr><td>投标工期</td><td colspan="6">30日历天</td></tr>
<tr><td>投标质量</td><td colspan="6">合格</td></tr>
<tr><td>投标有效期</td><td colspan="6">自投标截止之日起60日历天</td></tr>
<tr><td>企业资质</td><td colspan="6">建筑工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、施工劳务不分等级</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="6">/</td></tr>
</table>

投标人：南阳华岳路桥工程有限公司(电子签章)

法定代表人或其委托人：_____(电子签名)

2025 年 5 月 28 日

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人刘溪洋（姓名）系南阳华岳路桥工程有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托 赵洋晨 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改西峡县农村公路建设养护中心2024年第二批农村公路养护项目 1标段（项目名称、标段）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明（见下一页）

投标人：南阳华岳路桥工程有限公司 (电子签章)

法定代表人：_____(电子签名)

身份证号码：411330199711192049

委托代理人：赵洋晨

身份证号码：411330199307251510

手机号码：19528380525

2025 年 5 月 28 日

法定代表人身份证明

委托代理人身份证明

（二）法定代表人身份证明

投标人名称： 南阳华岳路桥工程有限公司

单位性质： 有限责任公司

地址： 西峡县五里桥镇工业大道中段东侧

成立时间： 2016 年 6 月 14 日

经营期限： 长期

姓名： 刘溪洋 性别： 女

年龄： 28岁 职务：总经理

系 南阳华岳路桥工程有限公司 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：南阳华岳路桥工程有限公司(单位电子签章)

2025 年 5 月 28 日

三、投标保证金

附：请附银行转账凭证扫描件或电子投标保函截图或免缴保证金证明。

纳入南阳市建筑业企业信用评价且结果为 AA 级的各类投标企业，在下一年度信用评价结果公告之日前，在参与南阳市政府投资项目招标投标活动中，给予投标保证金减半缴纳。

上述所有投标企业在参与本次招标项目投标截止时间前须将企业所获取信用评级的文件依据原件录入“南阳市公共资源电子交易平台企业诚信库”的【企业奖惩】栏目中，方可享受保证金减半政策。

回执打印

中国建设银行网上银行电子回执

币别：人民币元　日期：20250519　凭证号：107602312879　账户明细编号-交易流水号：8674-4107569089Z7PZS70QY

付款人	全 称	南阳华岳路桥工程有限公司	收款人	全 称	西峡县公共资源交易中心
	账 号	41050175690800000073		账 号	941003010026796696044452
	开户行	中国建设银行股份有限公司西峡支行		开户行	中国邮政储蓄银行股份有限公司西峡县支行
大写金额	伍仟元整		小写金额	5,000.00	
用 途	保证金		钞汇标志	钞	
摘 要	电子转账				

重要提示：银行受理成功，本回执不作为收、付款方交易的最终依据，正式回单请在交易成功第二日打印。

中国建设银行 电子回单专用章

后附信用评价文件（我公司是纳入南阳市建筑业企业信用评价且结果为 AA 级的投标企业）

投标人（电子签章）：南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人（或授权委托人）：

2025 年 5 月 28 日

南阳市住房和城乡建设局
南阳市水利局
南阳市交通运输局

文件

宛建市〔2025〕5号

关于公布2024年度全市建筑业类企业信用综合评价结果的公告

各县（市、区）住房和城乡建设局、交通运输局、水利局，市直各相关单位，各建筑业类企业：

依据《南阳市住房和城乡建设局关于印发南阳市建筑业企业信用评价标准的通知》（宛建〔2020〕25号）及《南阳市住房和城乡建设局关于印发南阳市建筑勘察、设计企业信用评价标准（试行）》的通知（宛建设〔2022〕1号）等文件要求，经企业申报、县（市、区）主管部门审核，市直各行业主管部门及信用评价成员单位根据职责分工分别认定，通过网上公示、

申诉等程序,确定206家企业为AAA级、446家企业为AA级、1201家企业为A级、 10家企业为B级，现予以公告（详见附件）。同时，请各县（市、区）各行业主管部门，市直各有关单位，按照评价结果及出台的相关惠企政策要求，对建筑业企业在市场准入、创先评优、动态监管服务等方面按照差别化管理予以落实。

附件：2024年度南阳市建筑业企业信用评价审核结果汇总表

南阳市住房和城乡建设局　　南阳市水利局　　南阳市交通运输局

2025年5月13日

2024年度南阳市建筑业企业信用评价审核结果汇总表

一、建筑施工企业

（一）建筑施工总承包企业

1.施工总承包AAA级企业（共149家）

序号	企业名称	参评资质	信用评级
1	河南天工建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
2	镇平县城建市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
3	南阳市市政工程总公司	市政公用工程施工总承包	AAA
4	岭煊建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
5	河南牧原建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
6	新野县市政工程有限责任公司	市政公用工程施工总承包	AAA
7	南阳绿城建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
8	南阳市宛城建筑有限责任公司	建筑工程施工总承包	AAA
9	淅川县鼎力建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
10	正扬建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
11	河南仁筑建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
12	河南天正建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
13	南阳卓越建工有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
14	内乡百川建筑有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
15	邓州市市政工程公司	市政公用工程施工总承包	AAA
16	河南四建集团第二建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
17	河南禹泰建设有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
18	河南华力建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
19	南阳市杏煜建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
20	方城县裕鑫市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
21	河南中岳建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
22	河南宛北公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
23	河南省中州公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
24	河南富世建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
25	唐河县永琚建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
26	河南新恒通公路工程有限责任公司	公路工程施工总承包	AAA
27	南阳市住宅建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
28	河南淯鑫建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA

29	内乡县宛西公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
30	内乡县湍东建筑安装有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
31	南阳高新区沣源市政开发有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
32	河南万工建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
33	河南辉腾建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
34	河南晟德公路工程建设有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
35	河南锦冠电力工程有限公司	电力工程施工总承包	AAA
36	桐柏县隆泰建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
37	河南赛诺建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
38	淅川县恒信建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
39	南阳市建发工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
40	河南省宛南建筑有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
41	河南锦广建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
42	桐柏县兴桐建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
43	河南万方交通工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
44	方城县第一建筑有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
45	河南金鼎建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
46	南阳城建工程建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
47	河南诚泰建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
48	河南十九建建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
49	唐河鑫淼建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
50	中及御龙建设有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
51	盛发建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
52	河南鑫安泰建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
53	河南华禹建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
54	南召县第二建筑公司	建筑工程施工总承包	AAA
55	河南汇禹实业发展有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
56	南阳市建筑公司	建筑工程施工总承包	AAA
57	河南益之源建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
58	南阳市路通公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
59	河南省宛东建筑安装工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
60	西峡县第二建筑集团有限责任公司	建筑工程施工总承包	AAA
61	北控南阳水务集团有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA

62	中睿五翔咨询有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
63	河南宛洲建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
64	西峡县自来水务有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
65	古阳建设发展有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
66	河南恒康建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
67	内乡县第一建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
68	河南诚信建设工程股份有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
69	南召县丹霞建筑工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
70	南阳城建卧龙工程建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
71	河南唐河天工建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
72	河南森宇建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
73	淅川县电力勘测设计院工程有限公司	电力工程施工总承包	AAA
74	社旗县鑫发建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
75	河南桐柏天工建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
76	南阳市油田天鹏建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
77	桐柏县水利井灌工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
78	河南天工建设集团工程建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
79	社旗县公路工程发展有限公司	公路工程施工总承包	AAA
80	河南畅通公路工程技术有限公司	公路工程施工总承包	AAA
81	河南意恒建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
82	西峡县金林建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
83	河南豪瑞建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
84	河南盛世祥泰建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
85	河南维斯密建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
86	河南举阳建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
87	南阳市中鼎建筑安装有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
88	河南浩铭建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
89	河南嘉广建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
90	桐柏县鸿运路桥建设有限公司	公路工程施工总承包	AAA
91	南召县彩虹水利建设工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
92	南阳市远大道路桥梁工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
93	南阳市诚达建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
94	河南天成路桥建设有限公司	公路工程施工总承包	AAA

95	河南开元建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
96	镇平县欣兴建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
97	河南俊宇建设工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
98	南阳腾远石油工程技术服务有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
99	南阳市常安建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
100	南召县威凯建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
101	河南德仁建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
102	西峡县市政有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
103	河南宏奇建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
104	南阳博宇建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
105	河南瀚海建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
106	河南广程建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
107	河南省桐柏县淮安建筑有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
108	河南鸿华建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
109	河南顺景建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
110	河南方厦建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
111	南阳飞龙电力集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
112	河南远见建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
113	南阳吉祥建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
114	河南四建集团股份有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
115	南召县通达公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
116	河南省玉都城乡建设工程集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
117	镇平县鹏程公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
118	社旗县市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
119	河南天力电气科技公司	电力工程施工总承包	AAA
120	南阳市华祥建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
121	南召县永胜建筑有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
122	社旗县城乡建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
123	南阳通力路桥有限公司	公路工程施工总承包	AAA
124	南阳市路通建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
125	河南禾材建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
126	南阳海川路桥建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
127	河南楚辉建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA

128	南阳大旗石化工程股份有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
129	河南省创兴建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
130	河南鹏运建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
131	河南楠欧建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
132	河南鸿宸建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
133	中交建筑集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
134	河南乐山建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
135	河南鑫绿建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
136	唐河县基业市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
137	南阳恒丰建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
138	方城县腾龙水利建筑有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
139	南阳市卧龙建筑工程有限责任公司	建筑工程施工总承包	AAA
140	河南罗聪建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
141	河南岳丰建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
142	河南幸福源泉建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
143	南阳嘉浩建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
144	河南宏江建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
145	河南中联创合建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
146	南阳市瑞洪建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
147	郑州一建集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
148	河南省百通建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
149	内乡县菊龙市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA

2.施工总承包AA级企业（共295家）

序号	企业名称	参评资质	信用评级
1	河南广盛建安建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
2	南阳市浩丰市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
3	河南坤阳建筑水利有限公司	建筑工程施工总承包	AA
4	河南江辉建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
5	河南恒卓基础工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
6	南阳市豫南建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
7	南阳市广顺建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
8	河南寅正建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
9	南阳富龙电力工程有限公司	电力工程施工总承包	AA

10	河南京通建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
11	南阳市城建市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
12	南阳远征实业有限责任公司	市政公用工程施工总承包	AA
13	唐河县恒通市政工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
14	河南隽华建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
15	邓州市公路工程有限责任公司	公路工程施工总承包	AA
16	隆中建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	AA
17	河南恩润实业有限公司	建筑工程施工总承包	AA
18	南阳天合路桥实业有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
19	南阳市丰盈市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
20	河南省豫合建设工程施工有限公司	建筑工程施工总承包	AA
21	河南国臻建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
22	河南省珩泰建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
23	河南中原畅通公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AA
24	唐河路达公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AA
25	南阳宏源水利水电工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AA
26	永佳建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
27	河南冠宝建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
28	中铁十二局集团有限公司	建筑工程施工总承包	AA
29	河南弘丰路桥工程有限公司	公路工程施工总承包	AA
30	南召县常青建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
31	新洋建设（河南）有限公司	建筑工程施工总承包	AA
32	南阳南油科贸有限公司	建筑工程施工总承包	AA
33	社旗县赊店镇建筑工程公司	建筑工程施工总承包	AA
34	河南中原杰邦建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
35	上久建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
36	河南省航诺建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
37	南阳引丹建筑工程有限责任公司	建筑工程施工总承包	AA
38	南阳大正石化实业有限公司	建筑工程施工总承包	AA
39	河南春韬建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
40	河南八顺建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
41	河南广得成建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
42	南阳市中达建筑安装工程有限责任公司	建筑工程施工总承包	AA

43	河南宝霄建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
44	南阳市三盈市政建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
45	河南明悦建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
46	南阳三晶网络信息工程投资有限公司	通信工程施工总承包	AA
47	河南顿赢建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
48	河南晟篷建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
49	河南森之大实业有限公司	建筑工程施工总承包	AA
50	河南宛工建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
51	河南振先建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
52	河南省建一建设有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
53	邓州市自来水管道安装工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
54	河南昆仑建设发展有限公司	建筑工程施工总承包	AA
55	一凡建设发展有限公司	建筑工程施工总承包	AA
56	淅川县鸿禹水利水电工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AA
57	淅川县路桥工程有限公司	公路工程施工总承包	AA
58	河南浩安建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
59	河南亘兴建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
60	邓州市兴工建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
61	桐柏县鸿鑫建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
62	河南润南园林建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
63	河南嘉润建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
64	河南晨广实业有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
65	南召县宇丞市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
66	河南骏晟建设工程管理有限公司	建筑工程施工总承包	AA
67	河南润旺建筑工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AA
68	河南玉渊水利水电工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
69	河南三崇建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
70	河南宛栋建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
71	南阳吉顺建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
72	河南纳辉建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
73	唐河县恒新建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
74	河南铭鼎建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
75	南阳裕交公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AA

76	南阳引丹山水施工有限公司	水利水电工程施工总承包	AA
77	河南钦鼎建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
78	邓州市交通路桥工程有限公司	公路工程施工总承包	AA
79	河南泰赛建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
80	河南宛润建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
81	河南国泰建工建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
82	河南省皖楚建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
83	南阳华岳路桥工程有限公司	公路工程施工总承包	AA
84	南阳驰恒实业有限公司	建筑工程施工总承包	AA
85	河南泉润园林建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
86	南阳市瑞通市政工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
87	河南龙兴建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
88	河南全豪建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
89	河南星宇建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
90	河南远开建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
91	河南兴禹水利水电建筑工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AA
92	河南万龙兴建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
93	南阳大正科美实业有限公司	建筑工程施工总承包	AA
94	方城县第二建筑有限公司	建筑工程施工总承包	AA
95	河南星工建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
96	河南诚誉建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
97	邓州市正阳建筑工程有限责任公司	建筑工程施工总承包	AA
98	河南锦饶建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
99	邓州市农水建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
100	河南汇一建工有限公司	建筑工程施工总承包	AA
101	河南松泽建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
102	河南庆瑞建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
103	河南省东方耀明电力工程有限公司	电力工程施工总承包	AA
104	南阳新鑫市政园林工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
105	河南国璟建设有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
106	河南中宛建工集团有限公司	建筑工程施工总承包	AA
107	河南龙峰建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
108	河南中及泓富建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA

四、施工组织设计（暗标）

暗标，另附

五、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	
项目经理	赵洋晨	工程师	建造师	一级	豫1372020202109217	市政	已缴纳	
			安全证	B级	豫建安B(2024)5062333	建筑		
			工程师	中级	陕工信发(2023)37号	建筑		
技术总工	王伟	工程师	工程师	中级	C201909B6132307400025	道路与桥梁	已缴纳	
			建造师	二级	豫241202154735	市政		
合同工程师	别萧萧	助工	预算员	/	Y0412401000901098	市政	已缴纳	
财务负责人	李明星	会计师	会计师	中级	31701210941135100476	/	已缴纳	
测量工程师	符家源	助工	测量员	/	Y0412400800900701	市政	已缴纳	
试验检测负责人	杜伟刚	工程师	工程师	中级	C202209B6132307400051	道路与桥梁	已缴纳	
质检工程师	曹广兴	助工	质量员	/	0412410900020000062	市政	已缴纳	
专职安全员	靳志强	助工	安全证	C级	豫建安C3(2023)5288645	建筑	已缴纳	

（二）主要人员简历表

姓 名	赵洋晨	年 龄	32岁	学 历	本科
职 称	工程师	职 务	/	拟在本合同任职	项目经理
毕业学校	2016 年毕业于 洛阳理工学院 学校 土木工程 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
2024.8.16-2024.12.16	西峡县2024年农村公路桥梁建设项目第二标段（施工标）			项目总工	西峡县交通运输局 0377-69663492

备注：

1、“主要人员简历表”中的项目经理应附身份证、注册证、学历证等资料复印件；

2、其他主要人员应附上岗证或执业证等资料复印件。

有效期范围为：2025年05月21日-2027年05月14日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：赵洋晨

性　　别：男

出生日期：1993年07月25日

注册编号：豫1372020202109217

聘用企业：南阳华岳路桥工程有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2024-05-15至2027-05-14)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名：

签名日期：2025.5.24

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2024年05月15日

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2024）5062333

姓　　名：赵洋晨

性　　别：男

出 生 年 月：1993年07月25日

企 业 名 称：南阳华岳路桥工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2024年06月28日

有　效　期：2024年06月28日　　**至** 2026年05月06日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年06月28日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

陕西省专业技术职称资格证书

管理号：20230037SZC001113029

本证书表明持证人具有相应专业技术职称任职资格。

签发机关（盖章）

2023年3月22日

姓　　名：赵洋晨

身份证号：411330199307251510

级　　别：中级

资格名称：工程师

专业名称：建筑工程

批准文号：陕工信发〔2023〕37号

授予时间：2022-12-25

申报单位：西安顺春聚建设工程有限公司

普通高等学校

毕业证书

学生 赵洋晨 性别 男，一九九三 年 七 月 二十五 日生，于 二〇一四 年 九 月至 二〇一六 年 七 月在本校 土木工程(专升本) 专业 二 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：洛阳理工学院

校（院）长：屈凌波

证书编号：110701201605002774

二〇一六 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓名 赵洋晨
性别 男 民族 汉
出生 1993 年 7 月 25 日
住址 河南省西峡县城关镇前岗路 4 号
公民身份号码 411330199307251510

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 西峡县公安局
有效期限 2017.03.03-2027.03.03

表单验证号码34096f5a845b48739928a1c5aaa6427a

河南省社会保险个人参保证明

（ 2025 年）

单位：元

证件类型	居民身份证	证件号码	411330199307251510		
社会保障号码	411330199307251510	姓　名	赵洋晨	性别	男

单位名称	险种类型	起始年月	截止年月
河南润泰建设工程有限公司	失业保险	201912	202008
河南润泰建设工程有限公司	企业职工基本养老保险	201904	202008
南阳华岳路桥工程有限公司	企业职工基本养老保险	202405	-
林州市灵活就业人员21	企业职工基本养老保险	201901	201903
南阳华岳路桥工程有限公司	工伤保险	202404	-
桐柏县隆泰建筑工程有限公司	企业职工基本养老保险	202009	202108
桐柏县隆泰建筑工程有限公司	失业保险	202009	202108
南阳市伟城置业有限公司	工伤保险	201806	201903
河南润泰建设工程有限公司	工伤保险	201912	202008
南阳市伟城置业有限公司	工伤保险	201904	201903
南阳华岳路桥工程有限公司	失业保险	202405	-
河南润泰建设工程有限公司	企业职工基本养老保险	201809	201812
桐柏县隆泰建筑工程有限公司	工伤保险	202009	202108
南阳市伟城置业有限公司	失业保险	201806	201903
南阳市伟城置业有限公司	企业职工基本养老保险	201806	201903

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2018-06-01	参保缴费	2018-06-01	参保缴费	2018-06-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3756	●	3756	●	3756	-
02	3756	●	3756	●	3756	-
03	3756	●	3756	●	3756	-
04	3756	●	3756	●	3756	-
05	3756	●	3756	●	3756	-
06		-		-		-
07		-		-		-
08		-		-		-
09		-		-		-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明：

表单验证号码34096f5a845b48739928a1c5aaa6427a

的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。

准码验证表单真伪。

已经实缴，△表示欠费，〇表示外地转入，-表示未制定计划。

险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。

5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

打印时间：2025-05-23

中标通知书（工程类）

致 南阳华岳路桥工程有限公司：

西峡县交通运输局委托**西峡县交投惠民工程管理有限责任公司** 对**西峡县2024年农村公路桥梁建设项目**（项目编号：**E4101005206003617001** 标段名称：**西峡县2024年农村公路桥梁建设项目-2标段**）组织招标。通过评标委员会评审,并经招标人确认，贵单位喜获该项目的中标人。

贵单位接到本通知后，尽速与招标人联系、洽谈合同事宜。中标内容如下：

项目名称	西峡县2024年农村公路桥梁建设项目
项目编号	E4101005206003617001
建设地点	河南省-南阳市-西峡县
中标价	大写：柒佰肆拾捌万玖仟壹佰玖拾圆叁角伍分 （小写：7489190.35）
项目经理	李阳 豫241212293138
注册编号	
工期	120
质量	符合国家、地方相关规范及要求，达到合格及以上标准
其它	

贵单位在收到中标通知书后 **30** 日历天内，与招标人签订合同等相关事宜。

招标人：西峡县交通运输局

（盖章）

招标代理机构：西峡县交投惠民工程管理有限责任公司

（盖章）

见证单位：西峡县公共资源交易中心

（盖章）

2024年08月13日

★正 本

西峡县2024年农村公路桥梁建设项目

（施工2标）

合 同 协 议 书

西 峡 县 交 通 运 输 局

二 0 二 四 年 八 月

合 同 协 议 书

西峡县交通运输局（以下简称“发包人”）为实施西峡县2024年农村公路桥梁建设项目施工2标，已接受南阳华岳路桥工程有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标，发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 西峡县2024年农村公路桥梁建设项目施工2标由西峡县Y026线杨河大桥危桥改建工程一座桥梁组成，采用9×20m 预应力混凝土空心板，桥梁全长202.16m，全宽8.5m，桥梁设计荷载采用公路二级。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（11）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）柒佰肆拾捌万玖仟壹佰玖拾元叁角伍分

（￥7489190.35）。

5. 承包人项目经理：李阳；技术负责人：赵洋晨。

6. 工程质量符合合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。本项目付款办法为：合同签订后，根据资金到位情况支付合同总价款的 30%作为预付款，项目完工后支付到合同价的 98%，剩余 2%在缺陷责任期到期后支付。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 120 日历天。

10. 本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章，在承包人交纳农民工工资保障金后生效。承包人未能在规定时间内交纳农民工资保障金（或签订补充协议），本合同失效，招标人取消其中标资格，发包人将按排名依次通知第二、三名中标候选人；全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

11. 不超过此合同价款的 5%作为质量和工期的奖罚资金。若承包人没按承诺要求达不到合格及以上质量，且没按合同工期完工的，发包人有权依此规定扣除此奖罚资金进行处罚。

12. 承包人应按合同工期保质保量完成，若因承包人原因致使工期延期，由此给发包人造成的一切损失（如监理费用增加等）均由承包人承担。

13. 本项目要求原材料碎石为山石破碎，水泥为 P042.5 水泥，不少于 3 仓混凝土强制搅拌站，混凝土摊铺为三辊轴机组和插入式振捣棒组的排式振捣机。

14. 施工单位要文明施工，料场、拌和场、施工现场等施工范围内要按相关要求采取相关措施，全面落实工地扬尘十个 100%，避免扬尘，污染环境。特别是料场、拌和站要全部围挡，重型货车及非道路移动机械必须达到国家规定的排放要求，达不到要求的禁止进行工

地等。若由此造成的一切法律责任及经济损失均由承包人负责。

15. 承包人不得拖欠农民工工资。否则，违背国家政策，拖欠农民工工资及其引发的纠纷和法律、经济责任概由承包人负责，发包人有权从履约保证金、交纳的农民工资保障金和工程结算款中扣取。

16. 本协议书正本二份，副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

17. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：西峡县交通运输局

法定代表人：周清平

或

其委托代理人：_____

2024 年 8 月 13 日

单位地址：_____

电　　话：_____

开户银行：_____

帐　　号：_____

承包人：南阳华远路桥工程有限公司

法定代表人：刘保建

或

其委托代理人：_____

2024 年 8 月 13 日

单位地址：河南省南阳市西峡县五里桥镇工业大道中段东侧

电　　话：13503902657

开户银行：中国建设银行西峡支行

帐　　号：41050175690800000073

（二）主要人员简历表

姓 名	王伟	年 龄	42岁	学 历	专科
职 称	工程师	职 务	/	拟在本合同任职	项目总工
毕业学校	2004 年毕业于 南阳理工大学 学校 建筑工程 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
2024.5.31-2024.7.31	米坪大庄村至军马河鱼库（二期道路改造等项目）			项目经理	西峡县交通运输局 0377-69663492
2024.8.15-2024.12.15	西峡县2024年农村公路桥梁建设项目第一标段（施工标）			项目总工	西峡县交通运输局 0377-69663492

备注：

2、“主要人员简历表”中的项目经理应附身份证、注册证、学历证等资料复印件；

2、其他主要人员应附上岗证或执业证等资料复印件。

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名：王伟

性　　别：男

出生日期：1983-11-30

注册编号：豫241202154735

聘用企业：南阳华岳路桥工程有限公司

注册专业：市政公用工程（2023年04月10日 至 2026年04月09日）

公路工程　　（2024年05月13日 至 2027年05月12日）

个人签名：王伟

签名日期：2025.5.25

河南省

住房和城乡建设厅

签发日期：2024年06月06日

从事专业 道路与桥梁工程

取得职称名称 工程师

取得职称级别 中级

取得方式 评审

评审组织（认定部门） 南阳市工程系列交通运输专业中级职称评审委员会

评审（认定）通过时间 2020.06

发证单位 南阳市人力资源和社会保障局

姓名 王伟 性别 男

出生年月 1983.11

工作单位 河南省中州公路工程有限公司

证书编号 C201909B6132307400025

2020 年 07 月 5 日

姓名 王伟

性别 男 民族 汉

出生 1983 年 11 月 30 日

住址 河南省西峡县城关镇东城壕西路27号

公民身份号码 411330198311302910

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 西峡县公安局

有效期限 2016.05.04-2036.05.04

表单验证号码2117c2fcc2df443eae5fb89dbaf21cb0

河南省社会保险个人参保证明

（ 2025 年）

单位：元

证件类型	居民身份证	证件号码	411330198311302910		
社会保障号码	411330198311302910	姓　名	王伟	性别	男

单位名称	险种类型	起始年月	截止年月
河南省中州公路工程有限公司	企业职工基本养老保险	200402	202304
河南省中州公路工程有限公司	工伤保险	202012	202304
南阳华岳路桥工程有限公司	工伤保险	202304	-
南阳华岳路桥工程有限公司	企业职工基本养老保险	202305	-
南阳华岳路桥工程有限公司	失业保险	202305	-
河南省中州公路工程有限公司	失业保险	202012	202304

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2004-02-20	参保缴费	2020-12-01	参保缴费	2020-12-15	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3756	●	3756	●	3756	-
02	3756	●	3756	●	3756	-
03	3756	●	3756	●	3756	-
04	3756	●	3756	●	3756	-
05	3756	●	3756	●	3756	-
06		-		-		-
07		-		-		-
08		-		-		-
09		-		-		-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明：

1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。

5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

打印时间：2025-05-23

（二）主要人员简历表

姓 名	别萧萧	年 龄	31岁	学 历	专科
职 称	助工	职 务	/	拟在本合同任职	合同工程师
毕业学校	2016 年毕业于 开封大学 学校 建筑工程技术 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
2024.8.15-2024.12.15	西峡县2024年农村公路桥梁建设项目第一标段（施工标）			合同工程师	西峡县交通运输局 0377-69663492

备注：

3、“主要人员简历表”中的项目经理应附身份证、注册证、学历证等资料复印件；

2、其他主要人员应附上岗证或执业证等资料复印件。

姓名 别萧萧

性别 男 民族 汉

出生 1994 年 2 月 9 日

住址 河南省西峡县丹水镇英湾村大河面组４３号

公民身份号码 411330199402090030

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 西峡县公安局

有效期限 2018.09.12-2028.09.12

普通高等学校

毕业证书

学生 别萧萧 性别 男，一九九四 年 二 月 九 日生，于 二〇一三 年 九 月至二〇一六年 七 月在本校 建筑工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：开封大学

校（院）长：

证书编号：110691201606000240

二〇一六年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

证书编号: Y0412401000901098

住房和城乡建设领域专业技术管理人员

职业培训合格证

姓名：别萧萧

性别：男

身份证号：411330199402090030

岗位名称：预算员

工作单位：南阳华岳路桥工程有限公司

证书有效期：2026年05月31日

本证书由河南省建设教育协会核发，
持证人已经通过考核，成绩合格。

实时数据，扫码验证

发证机构：河南省建设教育协会

培训机构：河南华中职业技能培训学校有限公司

发证日期：2024年05月31日

查询网址：www.hnccn.net

表单验证号码6e07c49a9b064270b50f92cb83ff40c5

河南省社会保险个人参保证明

（ 2025 年）

单位：元

证件类型	居民身份证	证件号码	411330199402090030		
社会保障号码	411330199402090030	姓　名	别萧萧	性别	男

单位名称	险种类型	起始年月	截止年月
南阳华岳路桥工程有限公司	失业保险	202106	-
南阳华岳路桥工程有限公司	工伤保险	202106	-
南阳华岳路桥工程有限公司	企业职工基本养老保险	201704	-

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2017-04-01	参保缴费	2021-06-01	参保缴费	2021-06-03	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3756	●	3756	●	3756	-
02	3756	●	3756	●	3756	-
03	3756	●	3756	●	3756	-
04	3756	●	3756	●	3756	-
05	3756	●	3756	●	3756	-
06		-		-		-
07		-		-		-
08		-		-		-
09		-		-		-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明：

1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。

5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

打印时间：2025-05-23

（二）主要人员简历表

姓 名	李明星	年 龄	35岁	学 历	本科
职 称	助工	职 务	/	拟在本合同任职	财务负责人
毕业学校	2013 年毕业于 郑州大学 学校 会计学 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
2024.8.15-2024.12.15	西峡县2024年农村公路桥梁建设项目第一标段（施工标）			财务负责人	西峡县交通运输局 0377-69663492

备注：

4、“主要人员简历表”中的项目经理应附身份证、注册证、学历证等资料复印件；

2、其他主要人员应附上岗证或执业证等资料复印件。

会计专业技术资格

Accounting Professional Qualification

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、财政部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得相应的专业技术资格。

姓　　名：李明星

证件号码：411330199001020525

性　　别：女

出生年月：1990年01月

级　　别：中级

批准日期：2021年09月06日

管 理 号：31701210941135100476

中华人民共和国
人力资源和社会保障部

中华人民共和国
财政部

中华人民共和国

居民身份证

签发机关　西峡县公安局

有效期限　2016.06.08-2036.06.08

姓名　李明星

性别　女　民族　汉

出生　1990 年 1 月 2 日

住址　河南省西峡县田关乡刘岭村李后组２５２号

公民身份号码　411330199001020525

表单验证号码ffcbcc317b7a4032862f2d4e420ab3a5

河南省社会保险个人参保证明

（ 2025 年）

单位：元

证件类型	居民身份证	证件号码	411330199001020525		
社会保障号码	411330199001020525	姓　名	李明星	性别	女

单位名称	险种类型	起始年月	截止年月
南阳华岳路桥工程有限公司	企业职工基本养老保险	202402	-
河南省中州公路工程有限公司	企业职工基本养老保险	201711	202401
河南省中州公路工程有限公司	失业保险	202012	202401
南阳华岳路桥工程有限公司	失业保险	202402	-
河南省中州公路工程有限公司	工伤保险	202012	202401
南阳华岳路桥工程有限公司	工伤保险	202401	-

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2017-11-01	参保缴费	2020-12-01	参保缴费	2020-12-16	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3756	●	3756	●	3756	-
02	3756	●	3756	●	3756	-
03	3756	●	3756	●	3756	-
04	3756	●	3756	●	3756	-
05	3756	●	3756	●	3756	-
06		-		-		-
07		-		-		-
08		-		-		-
09		-		-		-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明：

1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。

5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

打印时间：2025-05-23

（二）主要人员简历表

姓 名	符家源	年 龄	27岁	学 历	专科
职 称	助工	职 务	/	拟在本合同任职	测量工程师
毕业学校	2020 年毕业于 河南建筑职业技术学院 学校 道路桥梁工程技术 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
2024.8.15-2024.12.15	西峡县2024年农村公路桥梁建设项目第一标段（施工标）			测量工程师	西峡县交通运输局 0377-69663492

备注：

5、“主要人员简历表”中的项目经理应附身份证、注册证、学历证等资料复印件；

2、其他主要人员应附上岗证或执业证等资料复印件。

姓名 符家源

性别 男 民族 汉

出生 1997 年 8 月 10 日

住址 河南省西峡县回车镇杜店村杜东组３６号

公民身份号码 411330199708101134

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 西峡县公安局

有效期限 2024.05.10-2044.05.10

普通高等学校

毕业证书

学生 符家源 性别 男，一九九七 年 八 月 十 日生，于 二〇一七 年 九 月至 二〇二〇 年 七 月在本校 道路桥梁工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河南建筑职业技术学院

校（院）长：张新州

证书编号：141811202006103239

二〇二〇 年 七 月 一 日

证书编号: Y0412400800900701

住房和城乡建设领域专业技术管理人员

职业培训合格证

姓名：符家源

性别：男

身份证号：411330199708101134

岗位名称：测量员

工作单位：南阳华岳路桥工程有限公司

证书有效期：2026年05月31日

本证书由河南省建设教育协会核发，
持证人已经通过考核，成绩合格。

实时数据，扫码验证

发证机构：河南省建设教育协会

培训机构：河南华中职业技能培训学校有限公司

发证日期：2024年05月31日

查询网址：www.hnccn.net

表单验证号码c12a3243abbc425f9b56ef2f86b32f9f

河南省社会保险个人参保证明

（ 2025 年）

单位：元

证件类型	居民身份证	证件号码	411330199708101134		
社会保障号码	411330199708101134	姓　名	符家源	性别	男

单位名称	险种类型	起始年月	截止年月
南阳汉冶特钢有限公司	失业保险	202108	202203
南阳华岳路桥工程有限公司	工伤保险	202208	-
河南圆方人力数字科技服务集团有限公司	工伤保险	201909	202103
南阳华岳路桥工程有限公司	失业保险	202208	-
南阳汉冶特钢有限公司	工伤保险	202107	202203
南阳华岳路桥工程有限公司	企业职工基本养老保险	202208	-
河南圆方人力资源管理有限公司1	工伤保险	201909	202103

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2022-08-01	参保缴费	2021-08-01	参保缴费	2019-09-21	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3756	●	3756	●	3756	-
02	3756	●	3756	●	3756	-
03	3756	●	3756	●	3756	-
04	3756	●	3756	●	3756	-
05	3756	●	3756	●	3756	-
06		-		-		-
07		-		-		-
08		-		-		-
09		-		-		-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明：

1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。

5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

打印时间：2025-05-23

（二）主要人员简历表

姓 名	杜伟刚	年 龄	37岁	学 历	专科
职 称	工程师	职 务	/	拟在本合同任职	试验检测负责人
毕业学校	2021 年毕业于 南阳师范学院 学校 建筑工程技术 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
2024.8.16-2024.12.16	西峡县2024年农村公路桥梁建设项目第二标段（施工标）			试验检测负责人	西峡县交通运输局 0377-69663492

备注：

6、“主要人员简历表”中的项目经理应附身份证、注册证、学历证等资料复印件；

2、其他主要人员应附上岗证或执业证等资料复印件。

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 西峡县公安局
有效期限 2017.04.25-2037.04.25

姓名 杜伟刚
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 8 月 6 日
住址 河南省西峡县五里桥镇五里桥村贾营组999号
公民身份号码 411330198808062035

从事专业 道路与桥梁工程
取得职称名称 工程师
取得职称级别 中级
取得方式 评审
评审组织（认定部门） 南阳市工程系列交通运输专业中级职称评审委员会
评审（认定）通过时间 2023.03
发证单位 南阳市人力资源和社会保障局
姓名 杜伟刚 性别 男
出生年月 1988.08
工作单位 河南省中州公路工程有限公司
证书编号 C202209B6132307400051
2023 年 05 月 05 日

表单验证号码58061d46fa7044c9a192d81ec7f2dd7b

河南省社会保险个人参保证明

（ 2025 年）

单位：元

证件类型	居民身份证	证件号码	411330198808062035		
社会保障号码	411330198808062035	姓　名	杜伟刚	性别	男

单位名称	险种类型	起始年月	截止年月
中铁大桥局集团第一工程有限公司(B)	工伤保险	200912	201307
河南劳学人力资源服务有限公司	工伤保险	201301	201212
中铁大桥局集团第一工程有限公司(B)	工伤保险	201308	201307
河南省中州公路工程有限公司	工伤保险	202012	202304
河南劳学人力资源服务有限公司(B)	工伤保险	201209	201212
南阳华岳路桥工程有限公司	工伤保险	202304	-
南阳华岳路桥工程有限公司	企业职工基本养老保险	202305	-
河南劳学人力资源服务有限公司(B)	工伤保险	201301	201212
河南省中州公路工程有限公司	企业职工基本养老保险	201310	202304
中铁大桥局集团第一工程有限公司	工伤保险	201308	201307
南阳华岳路桥工程有限公司	失业保险	202305	-
河南省中州公路工程有限公司	失业保险	202012	202304

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2013-10-01	参保缴费	2020-12-01	参保缴费	2009-12-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3756	●	3756	●	3756	-
02	3756	●	3756	●	3756	-
03	3756	●	3756	●	3756	-
04	3756	●	3756	●	3756	-
05	3756	●	3756	●	3756	-
06		-		-		-
07		-		-		-
08		-		-		-
09		-		-		-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明：

1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。

表单验证号码58061d46fa7044c9a192d81ec7f2dd7b

对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

打印时间：2025-05-23

（二）主要人员简历表

姓 名	曹广兴	年 龄	44岁	学 历	专科
职 称	助工	职 务	/	拟在本合同任职	质检工程师
毕业学校	2003 年毕业于 河南工业技术学院 学校 市场营销 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
2024.8.16-2024.12.16	西峡县2024年农村公路桥梁建设项目第二标段（施工标）			质检工程师	西峡县交通运输局 0377-69663492

备注：

7、“主要人员简历表”中的项目经理应附身份证、注册证、学历证等资料复印件；

2、其他主要人员应附上岗证或执业证等资料复印件。

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 西峡县公安局
有效期限 2018.08.29-2038.08.29

姓名 曹广兴
性别 男 民族 汉
出生 1981 年 7 月 10 日
住址 河南省西峡县城关镇火沟
5号
公民身份号码 411330198107101 53X

成人高等教育
毕业证书
学生 曹广兴 性别 男 ，一九八一年七 月十 日生，于二〇〇一年 九 月
至二〇〇三年 七 月在本校 市场营销 专业
取广 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准于
毕业。
校（院）长：
学校（院）：河南工业职业技术学院
批准文号：[82]教工农字039号
证书编号：12794520030600012 1
二〇〇三 年 七 月 一日
No 01759525
中华人民共和国教育部监制

证书编码：04124109000200000062

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：曹广兴

身份证号：41133019810710153X

岗位名称：市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：漯河市德众建设工程技术培训中心

发证时间：2024年06月12日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

表单验证号码f267639d4fc0433b921ea6fcb13507d6

河南省社会保险个人参保证明

（ 2025 年）

单位：元

证件类型	居民身份证	证件号码	41133019810710153X		
社会保障号码	41133019810710153X	姓　名	曹广兴	性别	男

单位名称	险种类型	起始年月	截止年月
河南省中州公路工程有限公司	失业保险	202012	202106
南阳华岳路桥工程有限公司	失业保险	202106	-
南阳华岳路桥工程有限公司	工伤保险	202106	-
南阳华岳路桥工程有限公司	企业职工基本养老保险	202106	-
河南省中州公路工程有限公司	工伤保险	202012	202106
河南省中州公路工程有限公司	企业职工基本养老保险	200307	202106

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2003-07-20	参保缴费	2020-12-01	参保缴费	2020-12-16	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3756	●	3756	●	3756	-
02	3756	●	3756	●	3756	-
03	3756	●	3756	●	3756	-
04	3756	●	3756	●	3756	-
05	3756	●	3756	●	3756	-
06		-		-		-
07		-		-		-
08		-		-		-
09		-		-		-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明：

1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。

5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

打印时间：2025-05-23

（二）主要人员简历表

姓 名	靳志强	年 龄	44岁	学 历	专科
职 称	助工	职 务	/	拟在本合同任职	专职安全员
毕业学校	2016 年毕业于　国家开放大学 学校 建筑施工与管理 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
2024.8.16-2024.12.16	西峡县2024年农村公路桥梁建设项目第二标段（施工标）			专职安全员	西峡县交通运输局 0377-69663492

备注：

8、“主要人员简历表”中的项目经理应附身份证、注册证、学历证等资料复印件；

2、其他主要人员应附上岗证或执业证等资料复印件。

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：豫建安C3（2023）5288645

姓　　名：靳志强

性　　别：男

出 生 年 月：1981年12月10日

企 业 名 称：南阳华岳路桥工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年07月05日

有 效 期：2023年07月05日　　**至** 2026年07月04日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年07月05日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

姓名 靳志强
性别 男 民族 汉
出生 1981 年 12 月 10 日
住址 河南省西峡县丹水镇丹水村一组63号
公民身份号码 411330198112100003X

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 西峡县公安局
有效期限 2010.08.16-2030.08.16


国家开放大学
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA
毕业证书
(无国家开放大学钢印无效)
批准文号:(78)教工农字089号
注册证号: 511618201606941765
No. X003834339
学生 靳志强 ，性别 男，
生于 一九八一 年 十二 月 十 日，于
二〇一六 年 一 月在本校修完 二 年制
专 科 建筑施工与管理
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。
校长: 杨志坚
学校: 国家开放大学
二〇一六 年 一 月 三十一 日
中华人民共和国教育部监制

表单验证号码8c4c572478e340b3a84524c6f3e94cc0

河南省社会保险个人参保证明

（ 2025 年）

单位：元

证件类型	居民身份证	证件号码	411330198112100003X		
社会保障号码	411330198112100003X	姓　名	靳志强	性别	男

单位名称	险种类型	起始年月	截止年月
南阳华岳路桥工程有限公司	企业职工基本养老保险	202106	202109
南阳华岳路桥工程有限公司	失业保险	202106	202109
河南省中州公路工程有限公司	失业保险	202110	202304
河南省中州公路工程有限公司	失业保险	202012	202106
南阳华岳路桥工程有限公司	工伤保险	202304	-
南阳华岳路桥工程有限公司	企业职工基本养老保险	202305	-
河南省中州公路工程有限公司	工伤保险	202109	202304
河南省中州公路工程有限公司	企业职工基本养老保险	200801	202106
河南省中州公路工程有限公司	企业职工基本养老保险	202110	202304
河南省中州公路工程有限公司	工伤保险	202012	202106
南阳华岳路桥工程有限公司	失业保险	202305	-
南阳华岳路桥工程有限公司	工伤保险	202106	202109

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2008-01-20	参保缴费	2020-12-01	参保缴费	2020-12-16	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3756	●	3756	●	3756	-
02	3756	●	3756	●	3756	-
03	3756	●	3756	●	3756	-
04	3756	●	3756	●	3756	-
05	3756	●	3756	●	3756	-
06		-		-		-
07		-		-		-
08		-		-		-
09		-		-		-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明：

1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。

表单验证号码8c4c572478e340b3a84524c6f3e94cc0

对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

打印时间：2025-05-23

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="7">南阳华岳路桥工程有限公司</td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="3">西峡县五里桥镇工业大道中段东侧</td><td>邮政编码</td><td colspan="3">474500</td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="2">胡博</td><td>电话</td><td colspan="3">13525119056</td></tr>
<tr><td>传真</td><td colspan="2">/</td><td>电子邮件</td><td colspan="3">/</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td>刘溪洋</td><td>技术职称</td><td>助工</td><td>电话</td><td colspan="2">助工</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td>胡博</td><td>技术职称</td><td>高级工程师</td><td>电话</td><td colspan="2">高级工程师</td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="3">2016年6月14日</td><td colspan="4">员工总人数：65人</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="3">建筑工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、施工劳务不分等级</td><td rowspan="5">其中</td><td>项目经理</td><td colspan="2">15人</td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="3">91411323MA3XARWX4L</td><td>高级职称人员</td><td colspan="2">2人</td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="3">4000万元</td><td>中级职称人员</td><td colspan="2">16人</td></tr>
<tr><td>基本账户开户银行</td><td colspan="3">中国建设银行股份有限公司西峡县支行</td><td>初级职称人员</td><td colspan="2">30人</td></tr>
<tr><td>基本账户账号</td><td colspan="3">41050175690800000073</td><td>技工</td><td colspan="2">25人</td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="7">许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包；公路管理与养护；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；路基路面养护作业；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；特种设备出租；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；电气设备修理；交通设施维修；水泥制品制造；建筑材料销售；水泥制品销售；砼结构构件销售；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</td></tr>
<tr><td>资产构成情况及投资参股的关联企业情况</td><td colspan="7">/</td></tr>
</table>

备注	/

注：在本表后附企业法人营业执照副本的复印件（并加盖单位章）、资质证书副本的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。

1、企业法人营业执照等

营业执照

(副本)(2-1)

统一社会信用代码

91411323MA3XARWX4L

名　　称　南阳华岳路桥工程有限公司

类　　型　其他有限责任公司

法定代表人　刘溪洋

注册资本　肆仟万圆整

成立日期　2016年06月14日

住　　所　西峡县五里桥镇工业大道中段东侧

经营范围

许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包；公路管理与养护；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；路基路面养护作业；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；特种设备出租；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；电气设备修理；交通设施维修；水泥制品制造；建筑材料销售；水泥制品销售；砼结构构件销售；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关

西峡县市场监督管理局

2023 年 11 月 16 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"，了解更多登记、备案、许可、监管信息。

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

2、资质证书

建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：南阳华岳路桥工程有限公司

详细地址：西峡县五里桥镇工业大道中段东侧

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91411323MA3XARWX4L

法定代表人：刘溪洋

注册资本：4000万元人民币

经济性质：其他有限责任公司

证书编号：D341548171

有效期：至2028年06月08日

资质类别及等级：

建筑工程施工总承包贰级

公路工程施工总承包贰级

市政公用工程施工总承包贰级

施工劳务不分等级

******

发证机关：南阳市住房和城乡建设局

2023 年 12 月 01 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

NO.DF 22710808

统一社会信用代码：91411323MA3XARWX4L

安全生产许可证

编号：（豫）JZ安许证字[2023]007560

企业名称：南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人：刘溪洋

单位地址：西峡县五里桥镇工业大道中段东侧

经济类型：其他有限责任公司

许可范围：建筑施工

有效期：2023 年08 月24 日 至 2026 年08 月24 日

发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2023 年08 月24 日

河南省住房和城乡建设厅 行政审批专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

4、开户许可证



基本存款账户信息

账户名称：　南阳华岳路桥工程有限公司

账户号码：　41050175690800000073

开户银行：　中国建设银行股份有限公司西峡支行

法定代表人：（单位负责人）　刘溪洋

基本存款账户编号：　J5135000446304

2023年11月27日

西峡县建行

102001L4i1701073272800519

（二）近年财务状况

提供近三年（2021年度、2022年度、2023年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务报告，新成立企业，不足三年的，按已有年份提供；

2021年财务报表



南阳华岳路桥工程有限公司

2021年度财务审计报告

南阳财和审字（2022）第A010号

CPA

南阳 财和

审计机构：南阳财和会计师事务所有限公司

二〇二二年三月二十日

河南 西峡 莲花北路
0377-69563651

-1-

南阳华岳路桥工程有限公司

2021年度财务审计报告

南阳财和审字（2022）第A010号

审计机构：南阳财和会计师事务所有限公司

二〇二二年三月二十日

河南 西峡 莲花北路
0377-69663651

南阳财和会计师事务所有限公司
地址：南阳市西峡县莲花北路369号
电话：（0377）69663651 13703412775

目　录

内　　容	页　次
一、审计报告	1-6
二、已审财务报表	
1．资产负债表	
2．利润表	
3．现金流量表	
4．所有者权益变动表	
5．财务报表附注	1-21
三、资格证明	
1．营业执照	
2．执业证书	
3．注册会计师证书	

审 计 报 告

南阳财和会审字[2022]第 **A010** 号

南阳华岳路桥工程有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的南阳华岳路桥工程有限公司（以下简称华岳路桥工程公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日资产负债表，2021 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，华岳路桥工程公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华岳路桥工程公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华岳路桥工程公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

华岳路桥工程公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错

报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华岳路桥工程公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华岳路桥工程公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华岳路桥工程公司的财务报告过程。

四、其他信息

华岳路桥工程公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重 大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预

期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华岳路桥工程公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华岳路桥工程公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就华岳路桥工程公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

南阳财和会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

河南　西峡　　二〇二二年四月二十日

资 产 负 债 表

编制单位：南阳华远物流有限公司　　2021年12月31日　　单位：元

资　　产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	86,064.92	60,769.28	短期借款	68	-	1,000,000.00
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付帐款	70	27,285,472.62	40,589,134.46
应收股利	4			预收帐款	71	313,198.16	50,512.00
应收利息	5			应付工资	72	474,964.00	573,650.00
应收帐款	6	21,792,966.33	43,883,104.93	应付福利费	73		
其他应收款	7	28,846.49	-509,589.82	应付股利	74		
预付帐款	8	592,587.07	613,278.74	应交税金	75	-572,707.77	-209,658.17
应收补贴款	9			其他应交款	80		
存货	10	3,217,723.65	6,515,516.31	其他应付款	81	8,195,943.53	12,746,145.93
待摊费用	11	31,886.20		预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
				其他流动负债	90		
流动资产合计	31	25,750,074.66	50,563,079.44	流动负债合计	100	35,694,870.54	54,749,784.22
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32			长期借款	101		
长期债权投资	34			应付债券	102		
长期投资合计	38	-	-	长期应付款	103		
固定资产：				专项应付款	106		
固定资产原价	39	15,224,520.49	14,467,697.46	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40	11,334,234.26	11,346,484.26	长期负债合计	110	-	-
固定资产净值	41	3,890,286.23	3,121,213.20	递延税项：			
减：固定资产减值准备	42			递延税项贷项	111		
固定资产净额	43	3,890,286.23	3,121,213.20	负债总计	114	35,694,870.54	54,749,784.22
工程物资	44			少数股东权益			
在建工程	45						
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产合计	50	3,890,286.23	3,121,213.20	实收资本（或股本）	115	5,950,000.00	5,950,000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	116		
无形资产	51			实收资本（或股本）净额	117	5,950,000.00	5,950,000.00
长期待摊费用	52			资本公积	118		
其他长期资产	53			盈余公积	119		
无形资产及其他资产合计	60	-	-	其中：法定公益金	120		
递延税项：				未分配利润	121	-12,004,509.65	-7,015,491.58
递延税款借项	61			所有者权益（或股东权益）合计	122	-6,054,509.65	-1,065,491.58
资产总计	67	29,640,360.89	53,684,292.64	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	29,640,360.89	53,684,292.64

企业负责人：王海伟　　财务负责人：张远远　　制表人：王晶晶

利润及利润分配表

编制单位：南阳华岳路桥工程有限公司　　2021年12月　　单位：元

项　　目	行次	本年累计数	上年数
一、主营业务收入	1	49,156,164.59	19,552,910.75
减：主营业务成本	2	40,031,150.03	20,272,048.64
主营业务税金及附加	3	223,679.05	125,020.68
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）	4	8,901,335.51	-844,158.57
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）	5	6,163.56	-12,846.71
减：营业费用	6		
管理费用	7	3,735,480.21	2,651,250.02
财务费用	8	16,229.49	7,591.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9	5,155,789.37	-3,515,847.05
加：投资收益（损失以“－”号填列）	10		
资产处置损益	11		
营业外收入	12	104,449.55	188,300.00
减：营业外支出	13	212,699.00	209,125.90
四、利润总额（亏损以“－”号填列）	14	5,047,539.92	-3,536,672.95
减：所得税	15		
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“－”号填列）	17	5,047,539.92	-3,536,672.95
加：年初未分配利润	18	-12,004,509.65	-8,467,836.70
其他转入	19	-58,521.85	
六、可供分配的利润	20	-7,015,491.58	-12,004,509.65
减：提取法定盈余公积	21		
提取法定公益金	22		
提取职工奖励及福利基金	23		
提取储备基金	24		
提取企业发展基金	25		
利润归还投资	26		
七、可供投资者分配的利润	27	-7,015,491.58	-12,004,509.65
减：应付优先股股利	28		
提取任意盈余公积	29		
应付普通股股利	30		
转作资本（或股本）的普通股股利	31		
八、未分配利润	32	-7,015,491.58	-12,004,509.65

补充资料：

项　　目	行次	本年累计数	上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1		
2、自然灾害发生的损失	2		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	3		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	4		
5、债务重组损失	5		
6、其他	6		

企业负责人：王海伟　　财务负责人：　张远远　　制表人：王晶晶

现 金 流 量 表

编制单位：南阳华兴路桥工程有限公司　　2021年12月　　单位：元

项　　目	行次	金　额	补 充 资 料	行次	金　额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	31,182,808.58	净利润	57	5,047,539.92
收到的税费返还	3		加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	5,195,088.26	固定资产折旧	59	12,250.00
现金流入小计	9	36,377,896.84	无形资产摊销	60	
购买商品、接受劳务支付的现金	10	32,960,508.79	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	2,712,788.00	待摊费用减少（减：增加）	64	
支付的各项税费	13	620,418.44	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	1,151,339.94	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-41,862.69
现金流出小计	20	37,445,055.17	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	-1,067,158.33	财务费用	68	16,229.49
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	-3,297,792.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	41,862.69	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-21,572,393.96
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	18,054,913.68
现金流入小计	29	41,862.69	其他	74	713,957.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30		经营活动产生的现金流量净额	75	-1,067,158.33
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	-			
投资活动产生的现金流量净额	37	41,862.69	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	1,000,000.00	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43				
现金流入小计	44	1,000,000.00			
偿还债务所支付的现金	45	-			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		现金的期末余额	79	60,769.28
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	86,064.92
筹资活动产生的现金流量净额	54	1,000,000.00	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-25,295.64	现金及现金等价物净增加额	83	-25,295.64

企业负责人：王海伟　　财务负责人：张远远　　制表人：王晶晶

所有者权益（股东权益）变动表

2021年01 - 12月

编制单位：南阳华岳路桥工程有限公司　　单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈会公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,950,000.00	-					-12,004,509.65	-6,054,509.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他							-58,521.85	-58,521.85
二、本年年初余额	5,950,000.00	-	-	-	-	-	-12,063,031.50	-6,113,031.50
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列	-	-					5,047,539.92	5,047,539.92
（一）净利润								
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								-
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								-
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本年年末余额	5,950,000.00	-	-	-	-	-	-7,015,491.58	-1,065,491.58

企业负责人：　王海伟　　会计机构负责人：

会计报表附注

截止 2021 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

注释一：公司简介

南阳华岳路桥工程有限公司（以下简称本公司）于 2016 年 6 月 14 日取得西峡县市场监督管理局核发的营业执照，注册号 91411323MA3XARWX4L，法定代表人：王海伟；注册资本 600 万元，经营范围：建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装维修和试验，地质灾害治理工程施工，电气安装服务:建筑劳务分包，公路管理与养护，建筑物拆除作业 (爆破作业除外)等。

注释二：财务报表的编制基础

一、编制基础

本公司财务报表以《企业会计准则》为编制基础。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司声明，本公司编制的财务报表已按《企业会计准则》及相关的规定编制，符合《企业会计准则》及规定的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

三、重要会计政策、会计估计的说明

本财务报表所载财务信息根据下列主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法编制。

1、会计制度

公司执行《企业会计准则》的规定。

2、会计年度

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币为人民币。除有特别说明外，金额单位均以人民币元表示。

4、记账基础及计价原则

公司采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起六个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资及银行承兑汇票。

6、应收款项坏账损失核算方法

（1）坏账损失确认标准：

A、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

B、因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收款项；

C、有确凿的证据表明不能收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，按国家规定的审批核销权限分级

批准后，作为坏账核销。

（2）公司坏账核算方法：采用直接转销法核算。不计提坏账准备，在实际发生坏账损失时直接计入当期损益。

7、存货计价方法

本公司存货主要包括原材料、在产品、产成品及商品、低值易耗品。

（1）存货取得的计价方法：购入原材料以买价加运输、装卸、保险等费用作为实际成本；产成品以制造和生产过程中发生的实际数量乘以计划价核算。

（2）存货发出的计价方法：采用计划价法计价。

（3）低值易耗品和包装物的摊销方法：采用一次转销法。

（4）存货的盘存制度：永续盘存制。

（5）期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。

8、长期投资核算方法

债券投资的收益按照投资债券的面值及债券利率计算当年应计利息，计入当年损益。

长期股权投资，投资额占被投资单位权益资本20%以下的采用成本法核算，20%—50%采用权益法，50%以上的采用成本法核算。

9、固定资产

（1）固定资产标准：固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）固定资产的确认条件：

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

该固定资产的成本能够可靠计量。

（3）固定资产分类：固定资产包括房屋建筑物、生产设备、运输设备、电子设备及其他等。

（4）固定资产计价：

外购的固定资产，以实际支付的购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为该项固定资产的初始成本。

自行建造的固定资产，以建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为该项固定资产的初始成本。

投资者投入的固定资产，以投资合同或协议约定的价值为该项固定资产的初始成本。

（5）固定资产折旧：

固定资产折旧以预计使用年限在预留5%的残值后采用直线法计算，并按固定资产类别，预计使用年限确定折旧率。

固定资产分类预计折旧年限及年折旧率如下表：

类 别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	4.75
生产设备	10	9.50
运输设备	5	19.00
电子设备及其他	5	19.00

（6）固定资产后续支出的处理：固定资产后续支出在同时满足下面条件时计入固定资产成本，如有替换部分，应扣除其账面价值：（1）与该支出有关的经济利益很可能流入企业；（2）该后续支出的成本能可靠地计量。不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在合理的期间摊销。

10、在建工程

（1）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出确定工程成本。

（2）在建工程结转固定资产的时点：本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。

11、借款费用的会计处理方法

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因

外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（1）资本化条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

资产支出已经发生；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

（2）资本化金额的确定

资本化金额按以下原则确定：

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（3）暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

（4）停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

12、无形资产

（1）无形资产计价：无形资产按实际成本进行初始计量。自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后达到预定用途前所发生的支出总额。

（2）无形资产摊销：

公司无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销；合同没有规定受益期限而法律规定有效期限的，按不超过法律规定的有效期限平均摊销；合同规定了受益期限而法律也规定了有效期限的，摊销年限不超过两者之中较短者；合同和法律均未规定受益期限或有效期限的，按不超过 10 年的期限摊销。

13、收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入，其收入确认原则如下：

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入企业；

（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

14、成本费用的确认原则

本公司在生产经营中发生的各项费用，以实际发生数计入成本、费用。期间费用直接计入当期损益，成本计入所生产的产品、提供劳务的成本。

15、员工社会保障及福利的内容、计提方法和会计处理方法

本公司员工社会保障及福利主要根据国家和当地政府有关规定及公司的制度按比例提取并向指定机构缴付社会保险统筹，所需费用直接计入成本费用。

16、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用应付税款法核算。

17、利润分配方法

利润分配由本公司依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程决议制定，在弥补以前年度未弥补亏损后按以下比例分配：

（1）按净利润的 10%提取法定盈余公积金；

（2）按净利润的 5%提取法定公益金（2006 年 1 月 1 日执行新《公司法》后本公司根据修改后的章程不再计提法定公益金，原法定公益金余额根据财政部财企[2006] 67 号文的有关规定转入盈余公积）；

（3）提取任意盈余公积，具体比例由股东会决定；

（4）向投资人分配利润。

四、主要税项

1、增值税

本公司商品销售收入适用的增值税。其中：内销商品销项税率为9%。

本公司购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税。

本公司的增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

2、城市维护建设税

按实际缴纳的流转税的5%缴纳。

3、教育费附加、地方教育费附加

教育费附加按实际缴纳的流转税的3%缴纳，地方教育费附加按实际缴纳的流转税的2%缴纳。

4、企业所得税

本公司企业所得税的适用税率2007年以前为33%，2008年以后为25%。

五、会计政策、会计估计变更的会计处理方法

对于会计政策变更，采用如下两种会计处理方法：

1、法律或行政法规、规章要求改变会计政策的同时，也规定了会计政策变更的会计处理方法的，这时按规定的办法处理。

2、国家没有规定的相关的会计处理方法，则采用追溯调整法进行会计处理。

对于会计估计变更采用未来适用法。

注释五：**会计报表主要项目注释**

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

截止 2021 年 12 月 31 日，期末余额 60,769.28 元，比年初下降 29.39%。具体明细项目列示如下：

(1) 明细情况

项　目	期末数	期初数
银行存款	60,769.28	86,064.92
合　计	60,769.28	86,064.92

2. 应收账款

截止 2021 年 12 月 31 日，应收账款期末余额 43,883,104.93 元。

主要债务人情况

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例
河南通源高速公路养护工程有限责任公司	463,730.00	1.06%
河南路彩建材有限公司	1,000,000.00	2.28%
中州公路工程有限公司	39,011,592.33	88.90%
南阳汉冶钢厂（钢厂模铸北侧新建道路工程）	519,722.00	1.18%
龙成成飞置业有限公司（龙成一期垫方工程）	691,030.00	1.57%
龙成成飞置业有限公司（龙成社区道路二期工程）	330,212.60	0.75%

河南龙成重工有限公司	987,621.00	2.25%

3. 预付款项

截止 2021 年 12 月 31 日，预付账款余额 613,278.74 元，比年初数上升 3.49 %。

主要债务人情况：

单位名称	期末余额	占预付账款余额的比例
西峡中联水泥有限公司	4,633.39	0.75%
西峡县鑫泰粉体材料有限公司	1,314.50	0.21%
河南森源电气股份有限公司	369,890.00	60.31%
河南浙建新型建材有限公司	34,166.00	5.57%
河南同德物资有限公司	18,206.45	2.97%
封振强	40,000.00	6.52%
河南浙建新型建材有限公司	13,363.00	2.18%
嵩县正发石料开采有限公司	50,000.00	8.15%
西峡县自然资源局	73,166.00	11.93%

4. 其他应收款

截止 2021 年 12 月 31 日，其他应收款余额-509,589.82 元，比年初数下降 538,436.31 元 。

主要债务人情况：

单位名称	期末数	占其他应收款余额的比例
西峡县公路局	2,000.00	
五里桥电管所	5,000.00	
刘　敏	716.56	
靳志强	-54.21	
胡博	11.90	
西峡县人民法院	5,060.00	
刘敏	-678,973.51	
李红涛	-25,440.56	
胡博	39,200.00	
秦程密	27,960.00	
刘俊锋	74,000.00	
黎辉	50,000.00	
马龙	5,000.00	
余建忠	-5,475.00	
曹广兴	-24,045.00	
任一铭	15,000.00	
李昌霖	4,000.00	
王伟	-3,550.00	
合计	-509,589.82	

5. 存货

截止 2021 年 12 月 31 日，存货余额 6,515,516.31 元，比年初数上升 102.49%，具体构成如下：

项　目	期末数	比例	期初数	比例
库存材料	88,458.41	1.36%	325,949.22	10.13%
库存产成品	518,290.47	7.95%	2,514,400.75	78.14%
工程施工	5,908,767.43	90.69%	305,447.70	9.49%
辅助生产	-	-	69,512.19	2.16%
低值易耗品			2,413.79	0.08%
合计	6,515,516.31	100.00%	3,217,723.65	100.00%

6. 固定资产及累计折旧

截止 2021 年 12 月 31 日，固定资产原值 14,467,697.46 元，累计折旧 11,346,484.26 元，固定资产净值 3,121,213.20 元。具体构成如下：

项　目	原 值	累计折旧	净 值
电子设备及其他	156,036.58	119,878.47	36,158.11
房屋及建筑物	2,297,481.00	2,297,481.00	0
生产设备	10,587,236.25	8,180,320.76	2,406,915.49
运输设备	1,426,943.63	748,804.03	678,139.60
总计	14,467,697.46	11,346,484.26	3,121,213.20

7. 短期借款

截止 2021 年 12 月 31 日，期初余额 0 元，期末余额为

1,000,000.00 元。

项目	期初数	期末数
短期借款	0	1,000,000.00

8. **应付账款**

截止 2021 年 12 月 31 日，应付账款余额 40,589,134.46 元。

主要债务人情况：

供应商名称	金 额	占比
南阳华兴路桥工程有限公司	5,517,087.31	13.59%
暂估应付款	1,865,782.58	4.60%
河南省中施展建筑劳务有限公司	1,080,000.00	2.66%
河南省淅川水泥有限公司	780,174.40	1.92%
西峡县源杰路桥有限公司	690,279.00	1.70%
西峡县盛鑫混凝土有限公司	660,164.52	1.63%
西峡县山城物资产业有限公司	602,346.55	1.48%
西峡县锦海工程有限公司	526,968.00	1.30%
西峡县诚源建筑工程有限公司	474,190.00	1.17%
回车祥瑞机械租赁部	414,480.00	1.02%

9. **预收账款**

截止 2021 年 12 月 31 日，预收账款余额 50,512 元。

供应商名称	金 额	占比
南阳阜升实业有限公司(曹彦华)	30,512	60.41%
丹水镇政府	20,000	39.59%
合计	50,512	100.00%

10. 应交税费

截止 2021 年 12 月 31 日，应交税费余额-209,658.17 元。具体构成如下：

税 种	期初数	期末数
应交印花税	4,876.58	10,432.85
应交城建税	16,989.67	29,067.33
应交教育费附加	10,193.80	17,440.40
应交地方教育费附加	6,795.87	11,626.93
应交增值税	-611,178.25	-278,225.68
应交个税	-385.44	0
合 计	-572,707.77	-209,658.17

11. 其他应付款

截止 2021 年 12 月 31 日，其他应付款余额 12,746,145.93 元。具体构成如下：

项 目	期末余额	占比
余建忠	1,800,000	14.12%
黄波	3,570,000	28.01%

王海伟	1,000,000	7.85%
费用	956,598	7.50%
应付个人借款	4,620,000	36.25%
李继武	650,000	5.10%

12. 应付职工薪酬

截止 2021 年 12 月 31 日，应付职工薪酬余额 573,650.00 元。

13. 实收资本

截止 2021 年 12 月 31 日，股本余额 5,950,000.00 元。

投资者名称	期末数	期初数
河南省中州公路工程有限公司	1,000,000	1,000,000
王海伟	2,850,000	2,850,000
李继武	1,000,000	1,000,000
余建忠	200,000	200,000
孙书九	200,000	200,000
黎辉	200,000	200,000
胡博	200,000	200,000
王伟	200,000	200,000
符欢欢	100,000	100,000
合　计	5,950,000	5,950,000

14. 资本公积

截止 2021 年 12 月 31 日，资本公积余额 0 元。

15. 未分配利润

截止 2021 年 12 月 31 日，未分配利润余额-7,015,491.58 元。

项　目	期末数	期初数
利润分配	-7,015,491.58	-12,004,509.65
合　计	-7,015,491.58	-12,004,509.65

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入

2021 年度业务收入累计发生额为 49,156,164.59 元，项目列示如下：

名　称	期末余额	
	金　额	比例（%）
工程结算收入	49,156,164.59	100.00%
合 计	49,156,164.59	100.00%

2. 营业成本

2021 年度主营业务成本累计发生额为 40,031,150.03 元，项目列示如下：

名称	期末余额	
	金额	比例（%）
工程结算成本	40,031,150.03	100%
合计	40,031,150.03	100%

3. 税金及附加

2021 年度税金及附加累计发生额为 223,679.05 元，项目列示如下：

税　种	本期数	比例（%）

车船税	3,771.30	1.69%
房产税	14,364.68	6.42%
土地使用税	47,950.15	21.44%
城建税	68,730.13	30.73%
教育费附加	41,238.07	18.44%
地方教育费附加	27,492.05	12.28%
印花税	20,132.67	9%
合计	223,679.05	100.00%

4. 管理费用

2021年度管理费用累计发生额为3,735,480.21元，项目列示如下：

项目	本期数	比例（%）
水电费	26,153.53	0.7%
办公费	257,975.69	6.91%
折旧费	888,861.35	23.80%
职工工资	993,137.00	26.59%
机械费	152,580.28	4.08%
招待费	322,578.90	8.64%
福利费	79,059.50	2.12%
安全费用	242,046.53	6.48%
差旅费	3,250.53	0.09%
税金	4,160.15	0.11%

医疗保险	165,[illegible].9	4.42%
养老保险	329,[illegible].12	9.05%
公积金	130,359	3.48%
工会费	51,976.54	1.39%
其他费用	-71,593.51	
河西老[illegible]航场	43,725.89	1.17%
职业年金	76,442	2.05%
工伤保险	18,068.80	0.48%
失业保险	13,905.11	0.37%
合计	3,735,480.21	100%

5. 财务费用

2021 年度财务费用累计发生额为 16,229.49 元，项目列示如下：

项目	本期数	比例（%）
财务费用	16,229.49	100%

6. 营业外收入

2021 年度营业外收入累计发生额为 104,449.55 元，明细列示如下：

项　目	本期数	比例（%）
处置固定资产	104,449.48	99.99%
其他收入	0.07	0.01%
合　计	104,449.55	100%

7. 营业外支出

2021 年度营业外支出累计发生额为 212,699 元，明细列示如下：

项　目	本期数	比例（%）
处置固定资产	62,586.86	29.43%
其他	150,112.14	70.57%
合　计	212,699	100%

（三）现金流量表有关项目注释

本年总现金流入 37,419,759.53 元，总现金流出 37,445,055.17 元，现金净流量-25,295.64 元。其中：

1、经营活动现金流入 36,377,896.84 元，经营活动流出 37,445,055.17 元，经营活动现金净流量-1,067,158.33 元；

2、投资活动现金流入 41,862.69 元，投资活动现金流出 0 元，投资活动现金净流量 41,862.69 元；

3、筹资活动现金流入 1,000,000.00 元，筹资活动现金流出 0 元，筹资活动现金净流量 1,000,000.00 元。

注释六：或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

注释七：承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

注释八：资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

注释九：其他重要事项、

本公司无需要披露的其他重要事项。

上述二〇二一年度公司会计报表和会计报表有关附注，系我们按《企业会计准则》、《企业会计制度》和有关规定及补充规定编制。

企业名称：南阳华岳路桥工程有限公司

单位负责人：王海伟　　财务负责人：张远远

其他重大事项

本报告书已按照有关规定对有关信息作了如实披露，无其他为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的信息。

声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

南阳华岳路桥工程有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：

二〇二二年四月二十九日

统一社会信用代码
91411323706674808 6

营业执照

(副 本) 1-1

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　南阳财和会计师事务所有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　宋建敏

经营范围　审计、验资、司法会计鉴定、咨询、工程预决算审计及法律、行政法规规定的其它审计业务、政府采购代理业务（凭有效资质证经营）****（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　壹佰万圆整

成立日期　1999年05月19日

营业期限　长期

住　　所　县城莲花北路

登记机关　西峡县市场监督管理局

2021 年 05 月 14 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：南阳财和会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：宋建敏

经营场所：西峡县莲花北路

组织形式：有限责任

执业证书编号：41160007

批准执业文号：豫财会协字(1999)35号

批准执业日期：1999年09月10日

证书序号：0009794

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：河南省财政厅

二〇一八年九月十九日

中华人民共和国财政部制


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓名 Full name 张沛
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1978-03-04
工作单位 Working unit 南阳财和会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 412923197803041521

张沛 411600070001
证书编号: No. of Certificate 411600070001
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会
发证日期: Date of Issuance 2020 08 13
年度检验登记 Annual Renewal Registration
CPA
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
2021年6月30日

姓　　名 Full name 赵五福

性　　别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1956-12-12

工作单位 Working unit 河南财和会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No. 412823561212201

赵五福 411600070003

证书编号：411600070003
No. of Certificate

批准注册协会：河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1996年03月28日
Date of Issuance

年度检验合格（换发有效一年）
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2021年6月30日

年 月 日
/y /m /d



2022年财务报表



南阳华岳路桥工程有限公司

2022年度财务审计报告

南阳财和审字（2023）第88号

CPA

南阳·财和

审计机构：南阳财和会计师事务所有限公司

二〇二三年四月二十八日

河南 西峡 莲花北路
0377-69663651

-1-

南阳财和会计师事务所有限公司
地址：南阳市西峡县莲花北路369号
电话：（0377）69663651　13703412775

目　录

内　　容	页　次
一、审计报告	1-6
二、已审财务报表	
1．资产负债表	
2．利润表	
3．现金流量表	
4．所有者权益变动表	
5．财务报表附注	1-21
三、资格证明	
1. 营业执照	
2. 执业证书	
3. 注册会计师证书	

审 计 报 告

南阳财和会审字[2023]第 88 号

南阳华岳路桥工程有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的南阳华岳路桥工程有限公司（以下简称华岳路桥公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日资产负债表，2022 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，华岳路桥公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华岳路桥公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华岳路桥公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

华岳路桥公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华岳路桥公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华岳路桥公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华岳路桥公司的财务报告过程。

四、其他信息

华岳路桥公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重 大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华岳路桥公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华岳路桥公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就华岳路桥公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和

执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

南阳财和会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

河南·西峡　　二〇二三年四月二十八日

资产负债表

编制单位：南阳华岳路桥工程有限公司　　编制日期：2022年12月31日

资　　产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资金:				流动负债:			
货币资金	1	60,769.28	128,146.52	短期借款	51	1,000,000.00	2,800,000.00
短期投资	2			应付票据	52		
应收票据	3	-		应付账款	53	40,589,134.46	21,038,529.98
应收账款	4	43,883,104.93	51,487,721.73	预收账款	54	50,512.00	1,333,836.80
减:坏账准备	5			应付内部单位款	55		
预付账款	6	613,278.74	372,370.36	其他应付款	56	12,746,145.93	1,108,880.33
应收内部单位款	7			应付工资	57	573,650.00	884,883.00
备用金	8			其中:含量工资包干节余	58		
其他应收款	9	-509,589.82	5,260,560.92	应付福利费	59		
待摊费用	10			未交税金	60	-209,658.17	-115,985.80
存货	11	6,515,516.31	8,809,368.73	未付利润	61		
其中:在建工程	12			其他未交款	62		
待处理流动财产净损失	13			预提费用	63		
一年内到期的长期债券投资	18			一年内到期的长期负债	64		
其他流动资产	19			其他流动负债	65		
流动资产合计	20	50,563,079.44	66,058,168.26	流动负债合计	70	54,749,784.22	27,050,144.31
长期投资:				长期负债:			
长期投资	21			长期借款	71		
拨付所属资金	22			应付债券	72		
固定资产:				长期应付款	73		
固定资产原价	25	14,467,697.46	15,466,438.59	其他长期负债	76		
减:累计折旧	26	11,346,484.26	12,860,018.61	其中:专项应付款	77		
固定资产净值	27	3,121,213.20	2,606,419.98	住房周转金	78		
固定资产清理	28			长期负债合计	82		
待处理固定资产净损失	29			递延税项:			
固定资产合计	32	3,121,213.20	2,606,419.98	递延税款贷项	83		
专项工程:				负债合计	86	54,749,784.22	27,050,144.31
				所有者权益:			
无形资产及递延资产合计	40	-		实收资本	87	5,950,000.00	5,950,000.00
其他资产:				上级拨入资金	88		
临时设施	41			资本公积	89		36,644,063.55
减:临时设施摊销	42			盈余公积	90		
临时设施净值	43			其中:公益金	92		
临时设施清理	44			未分配利润	95	-7,015,491.58	-979,619.62
其他长期资产	46			专项储备		-	-
其他资产合计	47						
递延税项:							
递延税款借项	48			所有者权益合计	99	-1,065,491.58	41,614,443.93
资产总计	50	53,684,292.64	68,664,588.24	负债及所有者权益总计	100	53,684,292.64	68,664,588.24

单位负责人：王海伟　　财务负责人：张远远　　制表人：王晶晶

利　润　表

编制单位：南阳华岳路桥工程有限公司　　编制日期：2022年12月30日　　单位：元

项　　目	行次	本月数	本年累计数
一,工程结算收入	1	13,296,135.91	34,231,256.90
减:工程结算成本	2	11,521,812.94	23,688,259.48
工程结算税金及附加	3	25,095.10	125,843.71
二,工程结算利润	5	1,749,227.87	10,417,153.71
加:其他业务利润	6	-456,616.22	-306,851.19
减:管理费用	7	1,254,177.60	4,017,938.86
财务费用	8	9,508.03	57,580.34
三,营业利润	10	28,926.02	6,034,783.32
加:投资收益	11		
营业外收入	12	0.00	54,104.33
用含量工资节余弥补利润	13		
减:营业外支出	15	0.00	53,015.69
结转的含量工资包干节余	16		
加:以前年度损益调整	18	0.00	0.00
四,利润总额	19	28,926.02	6,035,871.96
减:所得税	21		
五,净利润	22	28,926.02	6,035,871.96

单位负责人：王海伟　　财务负责人：张远远　　制表人：王晶晶

现 金 流 量 表

编制单位：南阳华岳路桥工程有限公司　　编制日期：2022年12月31日　　单位：元

项　　目	行次	金　额	补 充 资 料	行次	金　额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	30,990,778.02	净利润	57	6,035,871.96
收到的税费返还	3		加：计提的资产减值准备	58	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	54,104.33	固定资产折旧	59	1,513,534.35
现金流入小计	9	31,044,882.35	无形资产摊销	60	
购买商品、接受劳务支付的现金	10	46,132,239.05	长期待摊费用摊销	61	
支付给职工以及为职工支付的现金	12	3,398,420.01	待摊费用减少（减：增加）	64	
支付的各项税费	13	1,070,630.57	预提费用增加（减：减少）	65	
支付的其他与经营活动有关的现金	18	17,763,957.56	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	53,015.69
现金流出小计	20	68,365,247.19	固定资产报废损失	67	
经营活动产生的现金流量净额	21	-37,320,364.84	财务费用	68	57,580.34
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项（减：借项）	70	
取得投资收益所收到的现金	23		存货的减少（减：增加）	71	-2,293,852.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25		经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-13,133,859.16
收到的其他与投资活动有关的现金	28		经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-29,499,639.91
现金流入小计	29	-	其他	74	-53,015.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	998,741.13	经营活动产生的现金流量净额	75	-37,320,364.84
投资所支付的现金	31				
支付的其他与投资活动有关的现金	35				
现金流出小计	36	998,741.13			
投资活动产生的现金流量净额	37	-998,741.13	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	36,644,063.55	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	1,800,000.00	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43				
现金流入小计	44	38,444,063.55			
偿还债务所支付的现金	45				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	57,580.34	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		现金的期末余额	79	128,146.52
现金流出小计	53	57,580.34	减：现金的期初余额	80	60,769.28
筹资活动产生的现金流量净额	54	38,386,483.21	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	67,377.24	现金及现金等价物净增加额	83	67,377.24

企业负责人：王海伟　　财务负责人：张远远　　制表人：王晶晶

所有者权益（股东权益）变动表

编制单位：南阳华岳路桥工程有限公司　　2022年度　　单位：元

项目	本期										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,950,000.00	-	-	-		-				-7,015,491.58	-1,065,491.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,950,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,015,491.58	-1,065,491.58
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	-	-	-	-	36,644,063.55	-	-	-		6,035,871.96	42,679,935.51
（一）综合收益总额										6,035,871.96	6,035,871.96
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	36,644,063.55	-	-	-	-		
1.所有者投入的普通股											-
2.其他权益工具持有者投入资本											-
3.股份支付计入所有者权益的金额											-
4.其他					36,644,063.55						36,644,063.55
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-			-
1.提取盈余公积											-
2.对所有者(或股东)的分配											-
3.其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)											-
2.盈余公积转增资本(或股本)											-
3.盈余公积弥补亏损											-
4.其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取											-
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	5,950,000.00	-	-	-	36,644,063.55	-	-	-	-	-979,619.62	41,614,443.93

企业负责人：王海伟　财务负责人：张远远　制表人：张远远

会计报表附注

截止 2022 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

注释一：公司简介

南阳华岳路桥工程有限公司（以下简称本公司）于 2016 年 6 月 14 日取得西峡县市场监督管理局核发的营业执照，注册号 91411323MA3XARWX4L，法定代表人：王海伟；注册资本 600 万元，经营范围：建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装维修和试验，地质灾害治理工程施工，电气安装服务:建筑劳务分包，公路管理与养护，建筑物拆除作业 (爆破作业除外)等。

注释二：财务报表的编制基础

一、编制基础

本公司财务报表以《企业会计准则》为编制基础。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司声明，本公司编制的财务报表已按《企业会计准则》及相关的规定编制，符合《企业会计准则》及规定的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

三、重要会计政策、会计估计的说明

本财务报表所载财务信息根据下列主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法编制。

1、会计制度

公司执行《企业会计准则》的规定。

2、会计年度

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币为人民币。除有特别说明外，金额单位均以人民币元表示。

4、记账基础及计价原则

公司采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起六个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资及银行承兑汇票。

6、应收款项坏账损失核算方法

（1）坏账损失确认标准：

A、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

B、因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收款项；

C、有确凿的证据表明不能收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，按国家规定的审批核销权限分级

批准后，作为坏账核销。

（2）公司坏账核算方法：采用直接转销法核算。不计提坏账准备，在实际发生坏账损失时直接计入当期损益。

7、存货计价方法

本公司存货主要包括原材料、在产品、产成品及商品、低值易耗品。

（1）存货取得的计价方法：购入原材料以买价加运输、装卸、保险等费用作为实际成本；产成品以制造和生产过程中发生的实际数量乘以计划价核算。

（2）存货发出的计价方法：采用计划价法计价。

（3）低值易耗品和包装物的摊销方法：采用一次转销法。

（4）存货的盘存制度：永续盘存制。

（5）期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。

8、长期投资核算方法

债券投资的收益按照投资债券的面值及债券利率计算当年应计利息，计入当年损益。

长期股权投资，投资额占被投资单位权益资本20%以下的采用成本法核算，20%－50％采用权益法，50％以上的采用成本法核算。

9、固定资产

（1）固定资产标准：固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）固定资产的确认条件：

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

该固定资产的成本能够可靠计量。

（3）固定资产分类：固定资产包括房屋建筑物、生产设备、运输设备、电子设备及其他等。

（4）固定资产计价：

外购的固定资产，以实际支付的购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为该项固定资产的初始成本。

自行建造的固定资产，以建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为该项固定资产的初始成本。

投资者投入的固定资产，以投资合同或协议约定的价值为该项固定资产的初始成本。

（5）固定资产折旧：

固定资产折旧以预计使用年限在预留5%的残值后采用直线法计算，并按固定资产类别，预计使用年限确定折旧率。

固定资产分类预计折旧年限及年折旧率如下表：

类 别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	4.75
生产设备	10	9.50
运输设备	5	19.00
电子设备及其他	5	19.00

（6）固定资产后续支出的处理：固定资产后续支出在同时满足下面条件时计入固定资产成本，如有替换部分，应扣除其账面价值：（1）与该支出有关的经济利益很可能流入企业；（2）该后续支出的成本能可靠地计量。不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在合理的期间摊销。

10、在建工程

（1）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出确定工程成本。

（2）在建工程结转固定资产的时点：本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。

11、借款费用的会计处理方法

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因

外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（1）资本化条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

资产支出已经发生；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

（2）资本化金额的确定

资本化金额按以下原则确定：

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（3）暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

（4）停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

12、无形资产

（1）无形资产计价：无形资产按实际成本进行初始计量。自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后达到预定用途前所发生的支出总额。

（2）无形资产摊销：

公司无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销；合同没有规定受益期限而法律规定有效期限的，按不超过法律规定的有效期限平均摊销；合同规定了受益期限而法律也规定了有效期限的，摊销年限不超过两者之中较短者；合同和法律均未规定受益期限或有效期限的，按不超过 10 年的期限摊销。

13、收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入，其收入确认原则如下：

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入企业；

（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

14、成本费用的确认原则

本公司在生产经营中发生的各项费用，以实际发生数计入成本、费用。期间费用直接计入当期损益，成本计入所生产的产品、提供劳务的成本。

15、员工社会保障及福利的内容、计提方法和会计处理方法

本公司员工社会保障及福利主要根据国家和当地政府有关规定及公司的制度按比例提取并向指定机构缴付社会保险统筹，所需费用直接计入成本费用。

16、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用应付税款法核算。

17、利润分配方法

利润分配由本公司依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程决议制定，在弥补以前年度未弥补亏损后按以下比例分配：

（1）按净利润的 10%提取法定盈余公积金；

（2）按净利润的 5%提取法定公益金（2,006, 年 1 月 1 日执行新《公司法》后本公司根据修改后的章程不再计提法定公益金，原法定公益金余额根据财政部财企[2,006,] 67 号文的有关规定转入盈余公积）；

（3）提取任意盈余公积，具体比例由股东会决定；

（4）向投资人分配利润。

四、主要税项

1、增值税

本公司商品销售收入适用的增值税。其中：内销商品销项税率为9%。

本公司购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税。

本公司的增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

2、城市维护建设税

按实际缴纳的流转税的5%缴纳。

3、教育费附加、地方教育费附加

教育费附加按实际缴纳的流转税的3%缴纳，地方教育费附加按实际缴纳的流转税的2%缴纳。

4、企业所得税

本公司企业所得税的适用税率 2007 年以前为 33%，2008 年为25%。

五、会计政策、会计估计变更的会计处理方法

对于会计政策变更，采用如下两种会计处理方法：

1、法律或行政法规、规章要求改变会计政策的同时，也规定了会计政策变更的会计处理方法的，这时按规定的办法处理。

2、国家没有规定的相关的会计处理方法，则采用追溯调整法进行会计处理。

对于会计估计变更采用未来适用法。

注释五：会计报表主要项目注释

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

截止 2022 年 12 月 31 日，期末余额 128,146.52 元，比年初上升 110.87%。具体明细项目列示如下：

(1) 明细情况

项　目	期末数	期初数
银行存款	128146.52	60769.28
合　计	128146.52	60769.28

2. 应收账款

截止 2022 年 12 月 31 日，应收账款期末余额 51,487,721.73 元。

主要债务人情况

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例
河南通源高速公路养护工程有限责任公司	263,730.00	0.51%
河南路彩建材有限公司	514,839.54	1.00%
河南万方交通工程有限公司第二分公司	4,103,439.35	7.97%
中州公路工程有限公司	45,766,682.84	88.89%
龙成成飞置业有限公司（龙成一期垫方工程）	691,030.00	1.34%
付军建	100,000.00	0.19%
周建章	48,000.00	0.09%

3. 预付款项

截止 2022 年 12 月 31 日，预付账款余额 372,370.36 元，比年初数下降 39.28%。

主要债务人情况：

单位名称	期末余额	占预付账款余额的比例
西峡县鑫泰粉体材料有限公司	1,314.50	0.35%
中国石化销售有限公司河南南阳石油分公司	35.00	0.01%
河南淅建新型建材有限公司	34,166.00	9.18%
河南同德物资有限公司	18,206.45	4.89%
封振强	40,000.00	10.74%
中国大地财产保险股份有限公司南阳中心支公司	4,312.06	1.16%
西峡县锦海工程有限公司	16,785.00	4.51%
国网河南省电力公司	4,045.95	1.09%
西峡县财政局	10,000.00	2.69%
中国石化销售股份有限公司河南南阳石油分公司	139.40	0.04%
西峡县自然资源局	73,166.00	19.65%
西峡县十方物流有限公司	7,600.00	2.04%
西峡县金汇实业有限公司	50,000.00	13.43%
南阳宁锴机电设备有限公司	30,000.00	8.06%
栾川县广宇混凝土有限公司	12,600.00	3.38%
张林	70,000.00	18.80%

4. 其他应收款

截止 2022 年 12 月 31 日，其他应收款余额 5,260,560.92 元，比年初数上升 1132.31%。

主要债务人情况:

单位名称	期末数	占其他应收款余额的比例
中虔建设集团有限公司	2,385,109.54	45.34%
刘敏	1,830,925.90	34.80%
刘俊锋	59,000.00	1.12%
余建忠	550,000.00	10.46%
杨占敏	250,000.00	4.75%
张祖建	220,000.00	4.18%
中虔建设集团有限公司	2,385,109.54	45.34%
刘敏	1,830,925.90	34.80%

5. 存货

截止 2022 年 12 月 31 日，存货余额 8809368.73 元，比年初数上升 35.21%，具体构成如下：

项　目	期末数	比例	期初数	比例
库存材料	88,458.41	1.36%	384,864.92	4.37%
库存产成品	518,290.47	7.95%	1,613,892.75	18.32%
工程施工	5,908,767.43	90.69%	5,105,070.85	57.95%
辅助生产	-	-	1,705,540.21	19.36%
合计	6,515,516.31	100.00%	8,809,368.73	100.00%

6. 固定资产及累计折旧

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 15466438.59 元，累计折旧 12860018.61 元，固定资产净值 2606416.98 元。具体构成如下：

项　目	原 值	累计折旧	净 值
房屋建筑物及附属设施	2,297,481.00	1,910,307.16	387,173.84
施工机械及其他生产设备	9,306,074.20	7,737,805.10	1,568,269.10
实验器材及设备	81,800.00	68,014.98	13,785.02
运输工具	1,574,233.31	1,308,941.91	265,291.40
办公设备	156,036.58	129,741.14	26,295.44
其他设备	2,050,813.50	1,705,208.32	345,605.18
合计	15,466,438.59	12,860,018.61	2,606,419.98

7. 短期借款

截止 2022 年 12 月 31 日，期初余额 1,000,000.00 元，期末余额为 2,800,000.00 元。

项目	期初数	期末数
短期借款	1,000,000.00	2,800,000.00

8. 应付账款

截止 2022 年 12 月 31 日，应付账款余额 21,038,529.98 元。

主要债务人情况：

供应商名称	金 额	占比
西峡县盛鑫混凝土有限公司	733,718.10	6.11%

南阳华鑫公路养护有限公司	4,432,500.00	36.89%
南阳市铂源建材有限公司	396,558.00	3.30%
西峡县诚源建筑工程有限公司	512,820.00	4.27%
西峡县宏业建筑工程有限公司	377,505.00	3.14%
回车祥瑞机械租赁部	396,580.00	3.30%

9. 预收账款

截止 2022 年 12 月 31 日，预收账款余额 1,333,836.80 元。

供应商名称	金 额	占比
龙成成飞置业有限公司（龙成社区道路二期工程）	119,787.40	8.98%
丹水镇政府	20,000.00	1.50%
南阳阜升实业有限公司(曹彦华)	12.00	0.00%
卢氏县畅通公路养护有限责任公司	705,637.40	52.90%
西峡县金林建筑工程有限公司	488,400.00	36.62%
合计	1,333,836.80	100.00%

10. 应交税费

截止 2022 年 12 月 31 日，应交税费余额-115,985.80 元。具体构成如下：

税　种	期初数	期末数
城建税	29,067.33	4,756.96
教育费附加	17,440.40	2,854.17

地方教育费附加	11,626.93	1,902.77
待认证进项税额	-859,572.36	-315,795.56
未交增值税	581,346.68	190,278.21
个人所得税	-	17.64
印花税	10,432.85	0.01
合　计	-209,658.17	-115,985.80

11. 其他应付款

截止 2022 年 12 月 31 日，其他应付款余额 1,108,880.33 元。具体构成如下：

项 目	期末余额	占比
刘佳	10,000.00	0.90%
运费	-90.07	-0.01%
南阳市住房公积金管理中心	1,146.00	0.10%
费用	956,.598.00	86.27%
王海伟	41,226.40	3.72%
许寒冰	10,000.00	0.90%
李梓菡	10,000.00	0.90%
牛牧	10,000.00	0.90%
朱霖	10,000.00	0.90%
陈梦圆	10,000.00	0.90%
王海明	10,000.00	0.90%

任一铭	10,000.00	0.90%
刘嘉林	10,000.00	0.90%
王志远	10,000.00	0.90%
赵军辉	10,000.00	0.90%
合计	1,108,880.33	100.00%

12. 应付职工薪酬

截止 2022 年 12 月 31 日，应付职工薪酬余额 884883.00 元。

13. 实收资本

截止 2022 年 12 月 31 日，股本余额 5,950,000.00 元。

投资者名称	期末数	期初数
实收资本	5,950,000.00	5,950,000.00
合　计	5,950,000.00	5,950,000.00

14. 资本公积

截止 2022 年 12 月 31 日，未分配利润余额 36,644,063.55 元。

15. 未分配利润

截止 2022 年 12 月 31 日，未分配利润余额-979,619.62 元。

项　目	期末数	期初数
利润分配	-979,619.62	-7,015,491.58
合　计	-979,619.62	-7,015,491.58

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入

2022 年度业务收入累计发生额为 34,690,534.56 元，项目列示如下：

名　称	期末余额	
	金　额	比例（%）
工程结算收入	34,231,256.90	98.68%
其他业务收入	459,277.66	1.32%
合 计	34,690,534.56	100.00%

2. 营业成本

2022 年度主营业务成本累计发生额为 24,454,388.33 元，项目列示如下：

名称	期末余额	
	金额	比例（%）
工程结算成本	23,688,259.48	96.87%
其他业务支出	766,128.85	3.13%
合计	24,454,388.33	100%

3. 税金及附加

2022 年度税金及附加累计发生额为 125,843.71 元，项目列示如下：

税　种	本期数	比例（%）
城建税	26,122.45	20.76%
教育费附加	15,672.01	12.45%
地方教育费附加	10,448.01	8.30%
印花税	6,668.16	5.30%

车船税	4,618.24	3.67%
房产税	14,364.68	11.41%
土地使用税	47,950.16	38.10%
合计	125,843.71	100.00%

4. 管理费用

2022年度管理费用累计发生额为4,017,938.86元，项目列示如下：

项目	本期数	比例（%）
职工工资	809,986.00	20.16%
办公费	200,232.35	4.98%
差旅费	11,395.66	0.28%
水电费	47,944.78	1.19%
机械费	107,328.60	2.67%
招待费	529,728.00	13.18%
税金	4,760.32	0.12%
福利费	101,596.00	2.53%
折旧费用	927,349.87	23.08%
养老金	364,866.08	9.08%
医保金	195,698.14	4.87%
住房公积金	136,107.00	3.39%
工会费	61,349.40	1.53%
其他费用	288,818.52	7.19%

职业年金	77,033.00	1.92%
安全费用	117,342.75	2.92%
工伤保险	20,742.07	0.52%
失业保险	15,660.32	0.39%
合计	4,017,938.86	100%

5. 财务费用

2022 年度财务费用累计发生额为 57,580.34 元，项目列示如下：

项目	本期数	比例（%）
财务费用	57,580.34	100%

6. 营业外收入

2022 年度营业外收入累计发生额为 54104.33 元，明细列示如下：

项　目	本期数	比例（%）
其他收入	54104.33	100%
合　计	54104.33	100%

7. 营业外支出

2022 年度营业外支出累计发生额为 53015.69 元，明细列示如下：

项　目	本期数	比例（%）
其他	53015.69	100%
合　计	53015.69	100%

（三）现金流量表有关项目注释

本年总现金流入 69,488,945.90 元，总现金流出 69,421,568.66 元，现金净流量 67,377.24 元。其中：

1、经营活动现金流入 31,044,882.35 元，经营活动流出 68,365,247.19 元，经营活动现金净流量-37,320,364.84 元；

2、投资活动现金流入 0 元，投资活动现金流出 998,741.13 元，投资活动现金净流量-998,741.13 元；

3、筹资活动现金流入 38,444,063.55 元，筹资活动现金流出 57,580.34 元，筹资活动现金净流量 38,386,483.21 元。

注释六：或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

注释七：承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

注释八：资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

注释九：其他重要事项、

本公司无需要披露的其他重要事项。

上述二〇二二年度公司会计报表和会计报表有关附注，系我们按《企业会计准则》、《企业会计制度》和有关规定及补充规定编制。

企业名称：南阳华岳路桥工程有限公司

单位负责人：王海伟　　财务负责人：张远远

其他重大事项

本报告书已按照有关规定对有关信息作了如实披露，无其他为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的信息。

声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

南阳华岳路桥工程有限公司（盖章）

法定代表人(签字)：

二〇二三年三月二十四日

统一社会信用代码
91411323706674808G

营业执照

(副本) 1-1

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　南阳财和会计师事务所有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　宋建敏

经营范围　审计、验资、司法会计鉴定、咨询、工程预决算审计及法律、行政法规规定的其它审计业务、政府采购代理业务（凭有效资质证经营）****（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　壹佰万圆整

成立日期　1999年05月19日

营业期限　长期

住　　所　县城莲花北路

登记机关

2021 年 05 月 14 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0009794

会计师事务所

执业证书

名　　称：南阳财和会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：宋建敏

经营场所：西峡县莲花北路

组织形式：有限责任

执业证书编号：41160007

批准执业文号：豫财会协字(1999)35号

批准执业日期：1999年09月10日

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：河南省财政厅

二〇一八年九月十九日

中华人民共和国财政部制


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓名 Full name 张沛
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1978-03-04
工作单位 Working unit 南阳财和会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 412923197803041521

证书编号: 411600070001
No. of Certificate
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2020 08 13
Date of Issuance
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
2021年6月30日

姓　名 Full name 赵五福

性　别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1956-12-12

工作单位 Working unit 南阳财和会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No. 412823581212201

证书编号：411600070003
No. of Certificate

批准注册协会：河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1996年03月28日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2021年6月30日

年 /y 月 /m 日 /d



南阳华岳路桥工程有限公司

2023年度财务审计报告

南阳财和审字（2024）第A011号

审计机构：南阳财和会计师事务所有限公司

二〇二四年三月二十二日

河南 西峡 莲花北路
0377-69663651

南阳财和会计师事务所有限公司
地址：南阳市西峡县莲花北路 369 号
电话：（0377）69663651、13703412775

目　录

内　　容	页　次
一、审计报告	1-6
二、已审财务报表	
1．资产负债表	
2．利润表	
3．现金流量表	
4．所有者权益变动表	
5．财务报表附注	1-21
三、资格证明	
1．营业执照	
2．执业证书	
3．注册会计师证书	

南阳华岳路桥工程有限公司

2023 年度财务审计报告

南阳财和审字（2024）第 A011 号

审计机构：南阳财和会计师事务所有限公司

二〇二四年三月二十二日

河南 西峡 莲花北路
0377-69663651

南阳财和会计师事务所有限公司
地址：南阳市西峡县莲花北路369号
电话：（0377）69663651 13703412775

目　录

内　　容	页　次
一、审计报告	1-6
二、已审财务报表	
1．资产负债表	
2．利润表	
3．现金流量表	
4．所有者权益变动表	
5．财务报表附注	1-20
三、资格证明	
1．营业执照	
2．执业证书	
3．注册会计师证书	

审 计 报 告

南阳财和会审字[2024]第 **A011** 号

南阳华岳路桥工程有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的南阳华岳路桥工程有限公司（以下简称华岳路桥工程公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日资产负债表，2023 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，华岳路桥工程公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华岳路桥工程公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华岳路桥工程公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

华岳路桥工程公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错

报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华岳路桥工程公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华岳路桥工程公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华岳路桥工程公司的财务报告过程。

四、其他信息

华岳路桥工程公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重 大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预

期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华岳路桥工程公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华岳路桥工程公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就华岳路桥工程公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

南阳财和会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

河南　西峡　　二〇二四年四月二十二日

资 产 负 债 表

编制单位：南阳华岳路桥工程有限公司　　2023年12月31日　　单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	128,146.52	85,960.42	短期借款	68	2,800,000.00	3,000,000.00
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付帐款	70	21,038,529.98	19,997,133.18
应收股利	4			预收帐款	71	1,333,836.80	421,171.70
应收利息	5			应付工资	72	884,883.00	1,353,087.00
应收帐款	6	51,487,721.73	45,151,992.49	应付福利费	73		
其他应收款	7	5,260,560.92	5,416,558.28	应付股利	74		
预付帐款	8	372,370.36	5,177,835.78	应交税金	75	-115,985.80	-19,079.69
应收补贴款	9			其他应交款	80		
存货	10	8,809,368.73	15,302,293.29	其他应付款	81	1,108,880.33	5,910,756.21
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
				其他流动负债	90		
流动资产合计	31	66,058,168.26	71,134,640.26	流动负债合计	100	27,050,144.31	30,663,068.40
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32			长期借款	101		
长期债权投资	34			应付债券	102		
长期投资合计	38	-	-	长期应付款	103		
固定资产：				专项应付款	106		
固定资产原价	39	15,466,438.59	16,511,608.35	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40	12,860,018.61	14,112,462.97	长期负债合计	110	-	-
固定资产净值	41	2,606,419.98	2,399,145.38	递延税项：			
减：固定资产减值准备	42			递延税项贷项	111		
固定资产净额	43	2,606,419.98	2,399,145.38	负债总计	114	27,050,144.31	30,663,068.40
工程物资	44			少数股东权益			
在建工程	45						
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产合计	50	2,606,419.98	2,399,145.38	实收资本（或股本）	115	5,950,000.00	10,780,000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	116		
无形资产	51			实收资本（或股本）净额	117	5,950,000.00	10,780,000.00
长期待摊费用	52			资本公积	118	36,644,063.55	31,964,063.55
其他长期资产	53			盈余公积	119		
无形资产及其他资产合计	60	-	-	其中：法定公益金	120		
递延税项：				未分配利润	121	-979,619.62	126,653.69
递延税款借项	61			所有者权益（或股东权益）合计	122	41,614,443.93	42,870,717.24
资产总计	67	68,664,588.24	73,533,785.64	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	68,664,588.24	73,533,785.64

企业负责人：王海伟　　财务负责人：张远远　　制表人：王晶晶

利润及利润分配表

编制单位：[illegible]路桥工程有限公司　　2023年12月　　单位：元

项　　目	行次	本年累计数	上年数
一、主营业务收入	1	29,836,239.20	34,231,256.90
减：主营业务成本	2	24,791,133.05	23,688,259.48
主营业务税金及附加	3	115,782.71	125,843.71
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）	4	4,929,323.44	10,417,153.71
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）	5		-306,851.19
减：营业费用	6		
管理费用	7	3,500,803.24	4,017,938.86
财务费用	8	269,528.48	57,580.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9	1,158,991.72	6,034,783.32
加：投资收益（损失以“－”号填列）	10		
资产处置损益	11		
营业外收入	12	75,998.75	54,104.33
减：营业外支出	13	128,717.16	53,015.69
四、利润总额（亏损以“－”号填列）	14	1,106,273.31	6,035,871.96
减：所得税	15		
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“－”号填列）	17	1,106,273.31	6,035,871.96
加：年初未分配利润	18	-979,619.62	-7,015,491.58
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	126,653.69	-979,619.62
减：提取法定盈余公积	21		
提取法定公益金	22		
提取职工奖励及福利基金	23		
提取储备基金	24		
提取企业发展基金	25		
利润归还投资	26		
七、可供投资者分配的利润	27	126,653.69	-979,619.62
减：应付优先股股利	28		
提取任意盈余公积	29		
应付普通股股利	30		
转作资本（或股本）的普通股股利	31		
八、未分配利润	32	126,653.69	-979,619.62

补充资料：

项　　目	行次	本年累计数	上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1		
2、自然灾害发生的损失	2		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	3		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	4		
5、债务重组损失	5		
6、其他	6		

企业负责人：王海伟　　财务负责人：张远远　　制表人：王晶晶

现 金 流 量 表

编制单位：南阳华远路桥工程有限公司　　2023年12月　　单位：元

项　　目	行次	金　额	补 充 资 料	行次	金　额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	38,053,983.46	净利润	57	1,106,273.31
收到的税费返还	3		加：计提的资产减值准备	58	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	4,577,874.63	固定资产折旧	59	1,252,444.36
现金流入小计	9	42,331,858.09	无形资产摊销	60	
购买商品、接受劳务支付的现金	10	38,425,668.82	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	2,641,377.00	待摊费用减少（减：增加）	64	
支付的各项税费	13	885,695.72	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	56,584.34	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	
现金流出小计	20	42,009,345.95	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	922,512.14	财务费用	68	269,528.48
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	-6,492,924.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25		经营性应收项目的减少（减：增加）	72	1,374,266.46
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	3,412,924.09
现金流入小计	29	-	其他	74	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	1,045,169.76	经营活动产生的现金流量净额	75	922,512.14
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	1,045,169.76			
投资活动产生的现金流量净额	37	-1,045,169.76	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	150,000.00	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	200,000.00	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43				
现金流入小计	44	350,000.00			
偿还债务所支付的现金	45	-			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	269,528.48	现金的期末余额	79	85,960.42
现金流出小计	53	269,528.48	减：现金的期初余额	80	128,146.52
筹资活动产生的现金流量净额	54	80,471.52	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-42,186.10	现金及现金等价物净增加额	83	-42,186.10

企业负责人：王海伟　　财务负责人：张远远　　制表人：王晶晶

所有者权益（股东权益）变动表

2023年01 - 12月

编制单位：南阳华岳路桥工程有限公司　　单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,950,000.00	36,644,063.55					-979,619.62	41,614,443.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	5,950,000.00	36,644,063.55	-	-	-	-	-979,619.62	41,614,443.93
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列	4,830,000.00	-4,680,000.00					1,106,273.31	1,256,273.31
（一）净利润							1,106,273.31	1,106,273.31
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								-
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								-
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本年年末余额	10,780,000.00	31,964,063.55	-	-	-	-	126,653.69	42,870,717.24

企业负责人：王海伟　　会计机构负责人：

会计报表附注

截止 2023 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

注释一：公司简介

南阳华岳路桥工程有限公司（以下简称本公司）于 2016 年 6 月 14 日取得西峡县市场监督管理局核发的营业执照，注册号 91411323MA3XARWX4L，法定代表人：刘溪洋；注册资本 4000 万元，经营范围：建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装维修和试验，地质灾害治理工程施工，电气安装服务:建筑劳务分包，公路管理与养护，建筑物拆除作业 (爆破作业除外)等。

注释二：财务报表的编制基础

一、编制基础

本公司财务报表以《企业会计准则》为编制基础。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司声明，本公司编制的财务报表已按《企业会计准则》及相关的规定编制，符合《企业会计准则》及规定的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

三、重要会计政策、会计估计的说明

本财务报表所载财务信息根据下列主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法编制。

1、会计制度

公司执行《企业会计准则》的规定。

2、会计年度

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币为人民币。除有特别说明外，金额单位均以人民币元表示。

4、记账基础及计价原则

公司采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起六个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资及银行承兑汇票。

6、应收款项坏账损失核算方法

（1）坏账损失确认标准：

A、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

B、因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收款项；

C、有确凿的证据表明不能收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，按国家规定的审批核销权限分级

批准后，作为坏账核销。

（2）公司坏账核算方法：采用直接转销法核算。不计提坏账准备，在实际发生坏账损失时直接计入当期损益。

7、存货计价方法

本公司存货主要包括原材料、在产品、产成品及商品、低值易耗品。

（1）存货取得的计价方法：购入原材料以买价加运输、装卸、保险等费用作为实际成本；产成品以制造和生产过程中发生的实际数量乘以计划价核算。

（2）存货发出的计价方法：采用计划价法计价。

（3）低值易耗品和包装物的摊销方法：采用一次转销法。

（4）存货的盘存制度：永续盘存制。

（5）期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。

8、长期投资核算方法

债券投资的收益按照投资债券的面值及债券利率计算当年应计利息，计入当年损益。

长期股权投资，投资额占被投资单位权益资本20%以下的采用成本法核算，20%－50%采用权益法，50%以上的采用成本法核算。

9、固定资产

（1）固定资产标准：固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）固定资产的确认条件：

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

该固定资产的成本能够可靠计量。

（3）固定资产分类：固定资产包括房屋建筑物、生产设备、运输设备、电子设备及其他等。

（4）固定资产计价：

外购的固定资产，以实际支付的购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为该项固定资产的初始成本。

自行建造的固定资产，以建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为该项固定资产的初始成本。

投资者投入的固定资产，以投资合同或协议约定的价值为该项固定资产的初始成本。

（5）固定资产折旧：

固定资产折旧以预计使用年限在预留5%的残值后采用直线法计算，并按固定资产类别，预计使用年限确定折旧率。

固定资产分类预计折旧年限及年折旧率如下表：

类 别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	4.75
生产设备	10	9.50
运输设备	5	19.00
电子设备及其他	5	19.00

（6）固定资产后续支出的处理：固定资产后续支出在同时满足下面条件时计入固定资产成本，如有替换部分，应扣除其账面价值：（1）与该支出有关的经济利益很可能流入企业；（2）该后续支出的成本能可靠地计量。不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在合理的期间摊销。

10、在建工程

（1）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出确定工程成本。

（2）在建工程结转固定资产的时点：本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。

11、借款费用的会计处理方法

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因

外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（1）资本化条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

资产支出已经发生；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

（2）资本化金额的确定

资本化金额按以下原则确定：

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（3）暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

（4）停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

12、无形资产

（1）无形资产计价：无形资产按实际成本进行初始计量。自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后达到预定用途前所发生的支出总额。

（2）无形资产摊销：

公司无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销；合同没有规定受益期限而法律规定有效期限的，按不超过法律规定的有效期限平均摊销；合同规定了受益期限而法律也规定了有效期限的，摊销年限不超过两者之中较短者；合同和法律均未规定受益期限或有效期限的，按不超过 10 年的期限摊销。

13、收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入，其收入确认原则如下：

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入企业；

（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

14、成本费用的确认原则

本公司在生产经营中发生的各项费用，以实际发生数计入成本、费用。期间费用直接计入当期损益，成本计入所生产的产品、提供劳务的成本。

15、员工社会保障及福利的内容、计提方法和会计处理方法

本公司员工社会保障及福利主要根据国家和当地政府有关规定及公司的制度按比例提取并向指定机构缴付社会保险统筹，所需费用直接计入成本费用。

16、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用应付税款法核算。

17、利润分配方法

利润分配由本公司依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程决议制定，在弥补以前年度未弥补亏损后按以下比例分配：

（1）按净利润的 10%提取法定盈余公积金；

（2）按净利润的 5%提取法定公益金（2006 年 1 月 1 日执行新《公司法》后本公司根据修改后的章程不再计提法定公益金，原法定公益金余额根据财政部财企[2006] 67 号文的有关规定转入盈余公积）；

（3）提取任意盈余公积，具体比例由股东会决定；

（4）向投资人分配利润。

四、主要税项

1、增值税

本公司商品销售收入适用的增值税。其中：内销商品销项税率为9%。

本公司购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税。

本公司的增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

2、城市维护建设税

按实际缴纳的流转税的5%缴纳。

3、教育费附加、地方教育费附加

教育费附加按实际缴纳的流转税的3%缴纳，地方教育费附加按实际缴纳的流转税的2%缴纳。

4、企业所得税

本公司企业所得税的适用税率2007年以前为33%，2008年以后为25%。

五、会计政策、会计估计变更的会计处理方法

对于会计政策变更，采用如下两种会计处理方法：

1、法律或行政法规、规章要求改变会计政策的同时，也规定了会计政策变更的会计处理方法的，这时按规定的办法处理。

2、国家没有规定的相关的会计处理方法，则采用追溯调整法进行会计处理。

对于会计估计变更采用未来适用法。

注释五：会计报表主要项目注释

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

截止 2023 年 12 月 31 日，期末余额 85,960.42 元，比年初下降 32.92%。具体明细项目列示如下：

(1) 明细情况

项　目	期末数	期初数
银行存款	85,960.42	128,146.52
合　计	85,960.42	128,146.52

2. 应收账款

截止 2023 年 12 月 31 日，应收账款期末余额 45,151,992.49 元。

主要债务人情况

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例
中州公路工程有限公司	32,647,057.81	72.30%
河南万方交通工程有限公司第二分公司	4,103,439.35	9.09%
南阳鸿飞建筑工程有限公司	7,624,029.51	16.89%
河南路彩建材有限公司	256,484.54	0.57%
付军建	100,000.00	0.22%
南京东大智能化系统有限公司	50,622.00	0.11%
河南通源高速公路养护工程有限责任公司	34,661.09	0.08%

3. 预付款项

截止 2023 年 12 月 31 日，预付账款余额 5,177,835.78 元，比年初数上升 1290.51%。

主要债务人情况：

单位名称	期末余额	占预付账款余额的比例
西峡县房产管理中心	1,459,679.20	28.19%
西峡县山城物资产业有限公司	1,133,894.84	21.9%
南阳海川路桥建设工程有限公司	756,568	14.61%
栾川县广宇混凝土有限公司	630,099	12.17%
孙书九	337,450	6.52%
王红亮	170,000	3.28%
河南省中施展建筑劳务有限公司	94,857	1.83%
西峡县路源物流有限公司	80,809	1.56%
西峡县自然资源局	73,166	1.41%

4. 其他应收款

截止 2023 年 12 月 31 日，其他应收款余额 5,416,558.28 元，比年初数上升 2.97 %。

主要债务人情况:

单位名称	期末数	占其他应收款余额的比例
刘敏	2,613,327.30	48.25%
中虔建设集团有限公司	1,659,411.06	30.64%
余建忠	150,000.00	2.77%

杨占敏	400,000.00	7.38%
张祖建	250,631.00	4.63%
秦程密	135,105.00	2.49%
符欢欢	142,000.00	2.62%

5. 存货

截止 2023 年 12 月 31 日，存货余额 15,302,293.29 元，比年初数上升 73.70%，具体构成如下：

项　目	期末数	比例	期初数	比例
库存材料	512,661.92	3.35%	384,864.92	4.37%
库存产成品	1,154,203.91	7.54%	1,613,892.75	18.32%
工程施工	12,904,877.26	84.33%	5,105,070.85	57.95%
辅助生产	726,948.43	4.75%	1,705,540.21	19.36%
低值易耗品	3,601.77	0.03%		
合计	15,302,293.29	100.00%	8,809,368.73	100.00%

6. 固定资产及累计折旧

截止 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 16,511,608.35 元，累计折旧 14,112,462.97 元，固定资产净值 2,399,145.38 元。具体构成如下：

项　目	原 值	累计折旧	净 值
房屋建筑物及附属设施	2,297,481.00	2,297,481.00	0
施工机械及其他生产设备	9,750,751.03	8,373,336.16	1,377,414.87

运输工具	660,353.98	249,953.49	410,400.49
办公设备	142,452.36	118,072.39	24,379.97
其他设备	3,660,569.98	3,073,619.93	586,950.05
合计	16,511,608.35	14,112,462.97	2,399,145.38

7. 短期借款

截止 2023 年 12 月 31 日，期初余额 2,800,000.00 元，期末余额为 3,000,000.00 元。

项目	期初数	期末数
短期借款	2,800,000	3,000,000

8. 应付账款

截止 2023 年 12 月 31 日，应付账款余额 19,997,133.18 元。

主要债务人情况：

供应商名称	金 额	占比
南阳华鑫公路养护有限公司	4,094,842.92	20.48%
河南金鼎建设工程有限公司	1,195,500.00	5.98%
西峡县鸿达加油站	419,767.00	2.10%
西峡县创生实业有限公司	455,152.62	2.28%
南阳市旭信路桥工程有限公司	800,147.00	4.00%
南阳璐飞建筑工程有限公司	711,676.00	3.56%

淅川县友恺建筑工程有限公司	630,873.00	3.15%
代晓明	300,000.00	1.50%
河南沃通建筑设备有限公司	333,350.00	1.67%
陕西盛世乾坤建设工程有限公司	600,000	3.00%

9. 预收账款

截止 2023 年 12 月 31 日，预收账款余额 421,171.7 元。

供应商名称	金 额	占比
卢氏畅通公路养护有限责任公司	11,171.70	2.65%
西峡县金林建筑工程有限公司	210,000.00	49.86%
马晓斌	100,000.00	23.74%
陕西智网兴源电力工程有限公司	100,000.00	23.74%
合计	421,171.70	100%

10. 应交税费

截止 2023 年 12 月 31 日，应交税费余额-19,079.69 元。具体构成如下：

税 种	期初数	期末数
城建税	4,756.96	0.01
教育费附加	2,854.17	0
地方教育费附加	1,902.77	-0.01

应交增值税	-125,517.35	-19,115.58
个人所得税	17.64	35.88
印花税	0.01	0.01
合计	-115,985.80	-19,079.69

11. 其他应付款

截止 2023 年 12 月 31 日，其他应付款余额 5,910,756.21 元。具体构成如下：

项 目	期末余额	占比
王海伟	4,648,858.28	78.65%
暂估费用	956,598.00	16.18%
李继武	50,000.00	0.85%

12. 应付职工薪酬

截止 2023 年 12 月 31 日，应付职工薪酬余额 1,353,087.00 元。

13. 实收资本

截止 2023 年 12 月 31 日，股本余额 10,780,000 元。

投资者名称	期末数	期初数
河南省中州公路工程有限公司	3,060,000	1,000,000
王海伟	5,070,000	2,850,000
李继武	1,200,000	1,000,000
余建忠	400,000	200,000

孙书九	350,000	200,000
黎辉	200,000	200,000
胡博	200,000	200,000
王伟	200,000	200,000
符欢欢	100,000	100,000
合　计	10,780,000	5,950,000

14. 资本公积

截止 2023 年 12 月 31 日，资本公积余额 31,964,063.55 元。

15. 未分配利润

截止 2023 年 12 月 31 日，未分配利润余额 126,653.69 元。

项　目	期末数	期初数
利润分配	126,653.69	-979,619.62
合　计	126,653.69	-979,619.62

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入

2023 年度业务收入累计发生额为 29,836,239.20 元，项目列示如下：

名　称	期末余额	
	金　额	比例（%）
工程结算收入	29,836,239.20	100.00%
合 计	29,836,239.20	100.00%

2. 营业成本

2023 年度主营业务成本累计发生额为 24,791,133.05 元，项目列示如下：

名称	期末余额	
	金额	比例（%）
工程结算成本	24,791,133.05	100%
合计	24,791,133.05	100%

3. 税金及附加

2023 年度税金及附加累计发生额为 115,782.71 元，项目列示如下：

税　种	本期数	比例（%）
车船税	5,701.74	4.92%
房产税	14,364.68	12.41%
土地使用税	47,950.16	41.41%
城建税	17,650.05	15.24%
教育费附加	10,572.67	9.13%
地方教育费附加	7,048.45	6.09%
印花税	7,136.94	6.16%
资源税	5,358.02	4.64%
合计	115,782.71	100.00%

4. 管理费用

2023 年度管理费用累计发生额为 3,500,803.24 元，项目列示如下：

项目	本期数	比例（%）

职工工资	446,763	12.76%
办公费	70,791.19	2.02%
差旅费	11,157.37	0.32%
水电费	36,952.18	1.06%
机械费	83,181.53	2.38%
招待费	398,008.43	11.37%
福利费	221,202.00	6.32%
折旧费用	619,352.42	17.69%
养老金	472,585.60	13.50%
医保金	216,563.00	6.19%
住房公积金	133,053.00	3.80%
工会费	63,894.11	1.83%
职工教育经费	5,000.00	0.14%
其他费用	248,235.05	7.09%
保险费用	16,274.09	0.46%
职业年金	68,840.00	1.97%
安全费用	338,256.00	9.66%
工伤保险	30,174.62	0.86%
失业保险	20,519.65	0.58%
合计	3,500,803.24	100%

5. 财务费用

2023 年度财务费用累计发生额为 269,528.48 元，项目列示如下：

项目	本期数	比例（%）
财务费用	269,528.48	100%

6. 营业外收入

2023 年度营业外收入累计发生额为 75,998.75 元，明细列示如下：

项　目	本期数	比例（%）
营业外收入	75,998.75	100%
合　计	75,998.75	100%

7. 营业外支出

2023 年度营业外支出累计发生额为 128,717.16 元，明细列示如下：

项　目	本期数	比例（%）
营业外支出	128,717.16	100%
合　计	128,717.16	100%

（三）现金流量表有关项目注释

本年总现金流入 43,281,858.09 元，总现金流出 43,324,044.19 元，现金净流量-42,186.1 元。其中：

1、经营活动现金流入 42,931,858.09 元，经营活动流出 42,009,345.95 元，经营活动现金净流量 922,512.14 元；

2、投资活动现金流入 0 元，投资活动现金流出 1,045,169.76 元，投资活动现金净流量-1,045,169.76 元；

3、筹资活动现金流入 350,000 元，筹资活动现金流出 269,528.48 元，筹资活动现金净流量 80,471.52 元。

注释六：或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

注释七：承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

注释八：资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

注释九：其他重要事项、

本公司无需要披露的其他重要事项。

上述二〇二二年度公司会计报表和会计报表有关附注，系我们按《企业会计准则》、《企业会计制度》和有关规定及补充规定编制。

企业名称：南阳华岳路桥工程有限公司

单位负责人：王海伟　　财务负责人：张远远

其他重大事项

本报告书已按照有关规定对有关信息作了如实披露，无其他为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的信息。

声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

南阳华岳路桥工程有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：

二〇二四年四月十九日

统一社会信用代码
91411323706674808 6

营业执照

(副 本) 1-1

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　南阳财和会计师事务所有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　宋建敏

经营范围　审计、验资、司法会计鉴定、咨询、工程预决算审计及法律、行政法规规定的其它审计业务、政府采购代理业务（凭有效资质证经营）****（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　壹佰万圆整

成立日期　1999年05月19日

营业期限　长期

住　　所　县城莲花北路

登记机关

2021 年 05 月 14 日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：南阳财和会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：宋建敏

经营场所：西峡县莲花北路

组织形式：有限责任

执业证书编号：41160007

批准执业文号：豫财会协字(1999)35号

批准执业日期：1999年09月10日

证书序号：0009794

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：河南省财政厅

二〇一八年九　月十九　日

中华人民共和国财政部制


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓 名 张沛
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1978-03-04
Date of birth
工作单位 南阳财和会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 412923197803041521
Identity card No.

张沛 411600070001
证书编号：411600070001
No. of Certificate
批准注册协会：河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2020 08 13 日
Date of Issuance
/y /m /d
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
2021年6月30日
年 月 日
/y /m /d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会

姓名 Full name 赵五福

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1956-12-12

工作单位 Working unit 南阳财和会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No. 412823561212201

赵五福 411600070003

证书编号: 411600070003
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996年 03月 28日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2021年6月30日

年 月 日
/y /m /d

（三）近年完成的类似项目情况表

项目名称	米坪大庄村至军马河鱼库（二期道路改造等项目）
项目所在地	西峡县米坪镇
发包人名称	西峡县交通运输局
发包人地址	西峡县灌河路
发包人电话	张先生0377-69663492
合同价格	5108700.81元
开工日期	2024.5.31
交工日期	2024.7.31
承担的工作	图纸及工程量清单所有内容
工程质量	合格
项目经理	王伟
项目总工	王义磊
总监理工程师及电话	张进涛 13703412706
项目描述	本项目为改建工程，全长6.25公里，路面宽6.5米，沥青混凝土路面。
备注	第一项 共四项

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 本表后附中标通知书、合同协议书的复印件。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

中标通知书（工程类）

致 南阳华岳路桥工程有限公司：

西峡县交通运输局（停用）委托**西峡县交投惠民工程管理有限责任公司** 对**米坪大庄村至军马河鱼库（二期道路改造等项目）**(项目编号：**E4101005206003540001** 标段名称：**米坪大庄村至军马河鱼库（二期道路改造等项目）**）组织招标。通过评标委员会评审,并经招标人确认，贵单位喜获该项目的中标人。

贵单位接到本通知后，尽速与招标人联系、洽谈合同事宜。中标内容如下：

项目名称	米坪大庄村至军马河鱼库（二期道路改造等项目）
项目编号	E4101005206003540001
建设地点	河南省-南阳市-西峡县
中标价	大写：伍佰壹拾万捌仟柒佰圆捌角壹分 （小写：5108700.81）
项目经理	王伟 豫241202154735
注册编号	
工期	60
质量	合格
其它	

贵单位在收到中标通知书后 **60** 日历天内，与招标人签订合同等相关事宜。

招标人：西峡县交通运输局（停用）

（盖章）

招标代理机构：西峡县交投惠民工程管理有限责任公司

（盖章）

见证单位：西峡县公共资源交易中心

（盖章）

★正 本

米坪大庄村至军马河鱼库（二期）道路改造等项目（施工标）

合 同 协 议 书

西 峡 县 交 通 运 输 局

二 0 二 四 年 五 月

合 同 协 议 书

西峡县交通运输局（以下简称“发包人”）为实施米坪大庄村至军马河鱼库（二期道路改造等项目），已接受南阳华岳路桥工程有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 米坪大庄村至军马河鱼库（二期道路改造等项目），本项目为改建工程，全长 6.25 公里，路面宽 6.5 米，沥青混凝土路面。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（11）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）伍佰壹拾万零捌仟柒佰元捌角壹分（￥5108700.81 ）。

5. 承包人项目经理：王伟；技术负责人：王义磊。

6. 工程质量符合合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。本项目付款办法为，合同签订后支付合同总价款的 30%作为预付款，项目完工后支付到合同价的 97%，剩余 3%在缺陷责任期到期后支付。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 60 日历天。

10. 本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章，在承包人交纳农民工工资保障金后生效。承包人未能在规定时间内交纳农民工资保障金（或签订补充协议），本合同失效，招标人取消其中标资格，发包人将按排名依次通知第二、三名中标候选人；全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

11. 不超过此合同价款的 5%作为质量和工期的奖罚资金。若承包人没按承诺要求达不到合格及以上质量，且没按合同工期完工的，发包人有权依此规定扣除此奖罚资金进行处罚。

12. 承包人应按合同工期保质保量完成，若因承包人原因致使工期延期，由此给发包人造成的一切损失（如监理费用增加等）均由承包人承担。

13. 本项目要求原材料碎石为山石破碎，水泥为 P042.5 水泥，不少于 3 仓混凝土强制搅拌站，混凝土摊铺为三辊轴机组和插入式振捣

棒组的排式振捣机。

14. 施工单位要文明施工，料场、拌和场、施工现场等施工范围内要按相关要求采取相关措施，全面落实工地扬尘十个100%，避免扬尘，污染环境。特别是料场、拌和站要全部围挡，重型货车及非道路移动机械必须达到国家规定的排放要求，达不到要求的禁止进行工地等。若由此造成的一切法律责任及经济损失均由承包人负责。

15. 承包人不得拖欠农民工工资。否则，违背国家政策，拖欠农民工工资及其引发的纠纷和法律、经济责任概由承包人负责，发包人有权从履约保证金、交纳的农民工资保障金和工程结算款中扣取。

16. 本协议书正本二份、副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

17. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：西峡县交通运输局　　承包人：南阳市岳路桥工程有限公司

法定代表人：　　法定代表人：

或　　或

其委托代理人：　　其委托代理人：

　　年　　月　　日　　2024年5月28日

单位地址：　　单位地址：河南省南阳市西峡县五里桥镇工业大道中段东侧

电　　话：　　电　　话：13503902657

开户银行：　　开户银行：中国建设银行股份有限公司西峡支行

帐　　号：　　帐　　号：41050175690800000073

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，米坪大庄村至军马河鱼库（二期道路改造等项目）的项目法人西峡县交通运输局（以下简称“发包人”）与该项目的施工单位南阳华岳路桥工程有限公司（以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行米坪大庄村至军马河鱼库（二期道路改造等项目）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包，劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包

人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为米坪大庄村至马河岔库（二期道路改造等项目）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：[illegible]县交通运输局　　承包人：[illegible]南湘华岳路桥工程有限公司

法定代表人：[illegible]　　法定代表人：[illegible]

或　　或

其委托代理人：_____　　其委托代理人：_____

2024 年 5 月 28 日

安全生产合同

为在米坪大庄村至军马河乡境（二期道路改造等项目）的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人西峡县交通运输局（以下简称“发包人”）与承包人南阳华岳路桥工程有限公司（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项

安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制，从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用

品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案，如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：西峡县交通运输局　　承包人：南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人：　　法定代表人：

或　　或

其委托代理人：_____　　其委托代理人：_____

2024 年 5 月 28 日

西峡县米坪大庄村至军马河镇鱼库（二期道路改造等项目）

验收报告

根据省市县农村公路有关规定，2024 年 08 月 19 日，由县交通运输局建设规划管理股、财务股相关人员同监理部门、督导部门及施工单位，西峡县米坪大庄村至军马河镇鱼库（二期道路改造等项目)项目进行实地检测验收，检查验收结果如下:

一、验收时间

2024 年 08 月 19 日

二、验收单位组成、范围、方式

1、验收单位:西峡县交通运输局、河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司

2、验收范围:西峡县米坪大庄村至军马河镇鱼库（二期道路改造等项目)项目。

3、验收方式:卷尺加测量推车

三、验收里程及初评结果

1、验收内容:西峡县米坪大庄村至军马河镇鱼库（二期道路改造等项目)项目。

2、评定:经检测验收，验收小组评议意见汇总，认为:该工程基本达到了设计要求，综合质量初评为合格工程。

特此报告

附:西峡县米坪大庄村至军马河镇鱼库（二期道路改造等项目)项目明细及验收成员签字。

西峡县通运输局

二0二四年八月二十三日

附件：

西峡县米坪大庄村至军马河镇乡道（二期道路改造等项目)项目

验工明细

项目工程内容	单位	申报数量	备注
挖除水泥混凝土路面	m^3	2282	
借砂砾混合料填方	m^3	4016	
5cm 中粒式沥青混凝土	m^2	14350	
同步碎石封层	m^2	14350	
18cm 厚 C30 水泥混凝土	m^2	29950	
钢筋(HRB400)	kg	5143	
热熔型涂料路面标线	m^2	2305	

验收人：

附件：

西峡县米坪大庄村至军马河镇角库（二期道路改造等项目)项目

施工明细

项目工程内容	单位	申报数量	备注
挖除水泥混凝土路面	m^3	2282	
借砂砾混合料填方	m	4016	
5cm 中粒式沥青混凝土	m^2	14350	
同步碎石封层	m^2	14350	
18cm 厚 C30 水泥混凝土	m^2	29950	
钢筋(HRB400)	kg	5143	
热熔型涂料路面标线	m^2	2305	

验收人：

（三）近年完成的类似项目情况表

项目名称	西峡县2024年农村公路桥梁建设项目第一标段（施工标）
项目所在地	西峡县
发包人名称	西峡县交通运输局
发包人地址	西峡县灌河路
发包人电话	张先生0377-69663492
合同价格	12387142.87元
开工日期	2024.8.15
交工日期	2024.12.15
承担的工作	由回车镇杜店桥等13座桥梁组成，全长466.163米，桥梁 设计荷载采用公路-Ⅱ级标准。
工程质量	合格
项目经理	杜伟刚
项目总工	王伟
总监理工程师及电话	刘佩洋 13803870810
项目描述	西峡县2024年农村公路桥梁建设项目施工1标由黑漆河界 岭桥、寨根乡双水磨桥、回车镇杜店桥、桑坪镇半沟桥、 桑坪镇西沟口桥、桑坪镇下湾桥、桑坪镇岭根桥、桑坪镇、玉皇岭桥、田关镇河上桥、丁河镇东岗桥、丁河镇凤山桥、 丁河镇庄口桥、五里桥镇白河湾桥13三座桥梁组成。
备注	第二项 共四项

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 本表后附中标通知书、合同协议书的复印件。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

中标通知书（工程类）

致 南阳华岳路桥工程有限公司：

西峡县交通运输局委托**西峡县交投惠民工程管理有限责任公司** 对**西峡县2024年农村公路桥梁建设项目**（项目编号：**E4101005206003617001** 标段名称：**西峡县2024年农村公路桥梁建设项目-1标段**）组织招标。通过评标委员会评审,并经招标人确认，贵单位喜获该项目的中标人。

贵单位接到本通知后，尽速与招标人联系、洽谈合同事宜。中标内容如下：

项目名称	西峡县2024年农村公路桥梁建设项目
项目编号	E4101005206003617001
建设地点	河南省-南阳市-西峡县
中标价	大写：壹仟贰佰叁拾捌万柒仟壹佰肆拾贰圆捌角柒分（小写：12387142.87）
项目经理	杜伟刚 豫241181942400
注册编号	
工期	120
质量	符合国家、地方相关规范及要求，达到合格及以上标准
其它	

贵单位在收到中标通知书后 **30** 日历天内，与招标人签订合同等相关事宜。

招标人：西峡县交通运输局

（盖章）

招标代理机构：西峡县交投惠民工程管理有限责任公司

（盖章）

见证单位：西峡县公共资源交易中心

（盖章）

2024年08月13日

★正 本

西峡县2024年农村公路桥梁建设项目

（施工 标）

合 同 协 议 书

西 峡 县 交 通 运 输 局

二 0 二 四 年 八 月

合 同 协 议 书

西峡县交通运输局（以下简称“发包人”）为实施西峡县2024年农村公路桥梁建设项目施工1标，已接受南阳华岳路桥工程有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标，发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 西峡县2024年农村公路桥梁建设项目施工1标由黑漆河界岭桥、寨根乡双水磨桥、回车镇杜店桥、桑坪镇半沟桥、桑坪镇西沟口桥、桑坪镇下湾桥、桑坪镇岭根桥、桑坪镇玉皇岭桥、田关镇河上桥、丁河镇东岗桥、丁河镇凤山桥、丁河镇庄口桥、五里桥镇白河湾桥13三座桥梁组成：（1）黑漆河界岭桥，采用2×20m 预应力钢筋混凝土空心板，桥梁全长52.08m，全宽7.0m，桥梁设计荷载采用公路二级；（2）寨根乡双水磨桥，采用3×16m 预应力钢筋混凝土空心板，桥梁全长60.04m，全宽8.5m，桥梁设计荷载采用公路二级；（3）回车镇杜店桥，采用2×7.55m 钢筋混凝土现浇板，桥梁全长17.1m，全宽7.5m，桥梁设计荷载采用公路二级；（4）桑坪镇半沟桥，采用1×5m 钢筋混凝土现浇板，桥梁全长6.434m，全宽7.0m，桥梁设计荷载采用公路二级；（5）桑坪镇西沟口桥，采用1×8m 钢筋混凝土现浇板，桥梁全长8.08m，全宽3.0m，桥梁设计荷载采用公路二级；（6）桑坪镇下湾桥，采用1×5m 钢筋混凝土现浇板，桥梁全长6.175m，全宽8.0m，桥梁设计荷载采用公路二级；（7）桑坪镇岭根桥，采用1×5m 钢筋混凝土现浇板，桥梁全长6.454m，全宽8.0m，桥梁设计荷载采用公路二级；（8）桑坪镇玉皇岭，采用1×20m 预应力钢筋混凝土空心板，桥梁全长30.04m，全宽8.0m，桥梁设计荷载采用公路二级；（9）田关镇河上桥，采用3×16m 预应力混凝土空心板，桥梁全长59.08m，全宽8.5m，桥梁设计荷载采用公路二级；

（10）丁河镇东岗桥，采用1×16m 预应力钢筋混凝土空心板，桥梁全长26.04m，全宽8.0m，桥梁设计荷载采用公路二级；（11）丁河镇凤山桥，采用4×10m 预应力混凝土空心板，桥梁全长50.08m，全宽8.5m，桥梁设计荷载采用公路二级；（12）丁河镇庄口桥，采用2×13m 预应力混凝土空心板，桥梁全长27.44m，全宽8.5m，桥梁设计荷载采用公路二级；（13）五里桥镇白河湾桥，采用5×20m 预应力混凝土空心板，桥梁全长117.12m，全宽8.0m，桥梁设计荷载采用公路二级。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（11）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）壹仟贰佰叁拾捌万柒仟壹佰肆拾贰元捌角柒分（￥12387142.87）。

5. 承包人项目经理：杜伟刚；技术负责人：王伟。

6. 工程质量符合合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。本项目付款办法为，合同签订后，根据资金到位情况支付合同总价款的30%作为预付款，项目完工后支付到合同价的98%，剩余2%在缺陷责任期到期后支付。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为120日历天。

10. 本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章，在承包人交纳农民工工资保障金后生效。承包人未能在规定时间内交纳农民工资保障金（或签订补充协议），本合同失效，招标人取消其中标资格，发包人将按排名依次通知第二、三名中标候选人；全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

11. 不超过此合同价款的5%作为质量和工期的奖罚资金。若承包人没按承诺要求达不到合格及以上质量，且没按合同工期完工的，发包人有权依此规定扣除此奖罚资金进行处罚。

12. 承包人应按合同工期保质保量完成，若因承包人原因致使工期延期，由此给发包人造成的一切损失（如监理费用增加等）均由承包人承担。

13. 本项目要求原材料碎石为山石破碎，水泥为P042.5水泥，不少于3仓混凝土强制搅拌站，混凝土摊铺为三辊轴机组和插入式振捣棒组的排式振捣机。

14. 施工单位要文明施工，料场、拌和场、施工现场等施工范围内要按相关要求采取相关措施，全面落实工地扬尘十个100%，避免扬尘，污染环境。特别是料场、拌和站要全部围挡，重型货车及非道路移动机械必须达到国家规定的排放要求，达不到要求的禁止进行工地等。若由此造成的一切法律责任及经济损失均由承包人负责。

15. 承包人不得拖欠农民工工资。否则，违背国家政策，拖欠农民工工资及其引发的纠纷和法律、经济责任概由承包人负责，发包人有权从履约保证金、交纳的农民工资保障金和工程结算款中扣取。

16. 本协议书正本二份、副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

17. 合同未尽事宜，双方另行协商补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：西峡县交通运输局

法定代表人：

或

其委托代理人：

2024 年 8 月 13 日

单位地址：

电　　话：

开户银行：

帐　　号：

承包人：南阳华强路桥工程有限公司

法定代表人：

或

其委托代理人：

2024 年 8 月 13 日

单位地址：河南省南阳市西峡县五里桥镇工业大道中段东侧

电　　话：13503902657

开户银行：中国建设银行西峡支行

帐　　号：41050175690800000073

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，西峡县2024年农村公路桥梁建设项目的项目法人西峡县交通运输局（以下简称“发包人”）与该项目的施工单位南阳华岳路桥工程有限公司（以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行西峡县2024年农村公路桥梁建设项目施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员

个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损

失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为西峡县2024年农村公路桥梁建设项目施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：西峡县交通运输局

法定代表人：周靖年

或

其委托代理人：_____

承包人：南阳宏岳路桥工程有限公司

法定代表人：刘保洋

或

其委托代理人：_____

2024年8月13日

安全生产合同

为在西峡县2024年农村公路桥梁建设项目的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人西峡县交通运输局（以下简称“发包人”）与承包人南阳华岳路桥工程有限公司（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项

安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制，从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用

品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案，如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：[illegible]交通运输局　　承包人：南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人：[illegible]　　法定代表人：[illegible]

或　　或

其委托代理人：_____　　其委托代理人：_____

2024 年 8 月 13 日

（三）近年完成的类似项目情况表

项目名称	西峡县2024年农村公路桥梁建设项目第二标段（施工标）
项目所在地	西峡县
发包人名称	西峡县交通运输局
发包人地址	西峡县灌河路
发包人电话	张先生0377-69663492
合同价格	7489190.35元
开工日期	2024.8.16
交工日期	2024.12.16
承担的工作	双龙镇杨河大桥，全长202.16米，桥梁设计荷载采用公路 -II级标准
工程质量	合格
项目经理	李阳
项目总工	赵洋晨
总监理工程师及电话	王恕奎 16637728916
项目描述	西峡县2024年农村公路桥梁建设项目施工2标由西峡县Y026线杨河大桥危桥改建工程一座桥梁组成，采用9X20m 预应力混凝土空心板，桥梁全长202.16m,全宽8. 5m,桥梁设计荷载采用公路二级。
备注	第三项 共四项

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 本表后附中标通知书、合同协议书的复印件。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

中标通知书（工程类）

致 南阳华岳路桥工程有限公司：

西峡县交通运输局委托**西峡县交投惠民工程管理有限责任公司** 对**西峡县2024年农村公路桥梁建设项目**（项目编号：**E4101005206003617001** 标段名称：**西峡县2024年农村公路桥梁建设项目-2标段**）组织招标。通过评标委员会评审,并经招标人确认，贵单位喜获该项目的中标人。

贵单位接到本通知后，尽速与招标人联系、洽谈合同事宜。中标内容如下：

项目名称	西峡县2024年农村公路桥梁建设项目
项目编号	E4101005206003617001
建设地点	河南省-南阳市-西峡县
中标价	大写：柒佰肆拾捌万玖仟壹佰玖拾圆叁角伍分 （小写：7489190.35）
项目经理	李阳 豫241212293138
注册编号	
工期	120
质量	符合国家、地方相关规范及要求，达到合格及以上标准
其它	

贵单位在收到中标通知书后 **30** 日历天内，与招标人签订合同等相关事宜。

招标人：西峡县交通运输局

（盖章）

招标代理机构：西峡县交投惠民工程管理有限责任公司

（盖章）

见证单位：西峡县公共资源交易中心

（盖章）

2024年08月13日

★正 本

西峡县2024年农村公路桥梁建设项目

（施工2标）

合 同 协 议 书

西 峡 县 交 通 运 输 局

二 0 二 四 年 八 月

合 同 协 议 书

西峡县交通运输局（以下简称“发包人”）为实施西峡县2024年农村公路桥梁建设项目施工2标，已接受南阳华岳路桥工程有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标，发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 西峡县2024年农村公路桥梁建设项目施工2标由西峡县Y026线杨河大桥危桥改建工程一座桥梁组成，采用9×20m 预应力混凝土空心板，桥梁全长202.16m，全宽8.5m，桥梁设计荷载采用公路二级。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（11）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）柒佰肆拾捌万玖仟壹佰玖拾元叁角伍分

（￥7489190.35）。

5. 承包人项目经理：李阳；技术负责人：赵洋晨。

6. 工程质量符合合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。本项目付款办法为：合同签订后，根据资金到位情况支付合同总价款的 30%作为预付款，项目完工后支付到合同价的 98%，剩余 2%在缺陷责任期到期后支付。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 120 日历天。

10. 本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章，在承包人交纳农民工工资保障金后生效。承包人未能在规定时间内交纳农民工资保障金（或签订补充协议），本合同失效，招标人取消其中标资格，发包人将按排名依次通知第二、三名中标候选人；全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

11. 不超过此合同价款的 5%作为质量和工期的奖罚资金。若承包人没按承诺要求达不到合格及以上质量，且没按合同工期完工的，发包人有权依此规定扣除此奖罚资金进行处罚。

12. 承包人应按合同工期保质保量完成，若因承包人原因致使工期延期，由此给发包人造成的一切损失（如监理费用增加等）均由承包人承担。

13. 本项目要求原材料碎石为山石破碎，水泥为 P042.5 水泥，不少于 3 仓混凝土强制搅拌站，混凝土摊铺为三辊轴机组和插入式振捣棒组的排式振捣机。

14. 施工单位要文明施工，料场、拌和场、施工现场等施工范围内要按相关要求采取相关措施，全面落实工地扬尘十个 100%，避免扬尘，污染环境。特别是料场、拌和站要全部围挡，重型货车及非道路移动机械必须达到国家规定的排放要求，达不到要求的禁止进行工

地等。若由此造成的一切法律责任及经济损失均由承包人负责。

15. 承包人不得拖欠农民工工资。否则，违背国家政策，拖欠农民工工资及其引发的纠纷和法律、经济责任概由承包人负责，发包人有权从履约保证金、交纳的农民工资保障金和工程结算款中扣取。

16. 本协议书正本二份，副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

17. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：西峡县交通运输局

法定代表人：周清平

或

其委托代理人：_____

2024 年 8 月 13 日

单位地址：_____

电　　话：_____

开户银行：_____

帐　　号：_____

承包人：南阳华远路桥工程有限公司

法定代表人：刘渠峰

或

其委托代理人：_____

2024 年 8 月 13 日

单位地址：河南省南阳市西峡县五里桥镇工业大道中段东侧

电　　话：13503902657

开户银行：中国建设银行西峡支行

帐　　号：41050175690800000073

（三）近年完成的类似项目情况表

项目名称	Y005线两河口至大庙道路改建工程
项目所在地	西峡县境内
发包人名称	西峡县交通运输局
发包人地址	西峡县灌河路
发包人电话	张先生0377-69663492
合同价格	4030964.29元
开工日期	2024.5.30
交工日期	2024.7.30
承担的工作	图纸及工程量清单所有内容
工程质量	合格
项目经理	杜伟刚
项目总工	王伟
总监理工程师及电话	刘佩洋　13803870810
项目描述	本项目为改建工程，路基宽7.5米，四级公路，沥青混凝 土路面。
备注	第四项 共四项

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 本表后附中标通知书、合同协议书的复印件。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

中标通知书（工程类）

致 南阳华岳路桥工程有限公司：

西峡县交通运输局（停用）委托**西峡县交投惠民工程管理有限责任公司**对**Y005线两河口至大庙道路改建工程**(项目编号：**E4101005206003539001**标段名称：**Y005线两河口至大庙道路改建工程**)组织招标。通过评标委员会评审,并经招标人确认，贵单位为获该项目的中标人。

贵单位接到本通知后，尽速与招标人联系、洽谈合同事宜。中标内容如下：

项目名称	Y005线两河口至大庙道路改建工程
项目编号	E4101005206003539001
建设地点	河南省-南阳市-西峡县
中标价	大写：肆佰零叁万零玖佰陆拾肆圆贰角玖分 （小写：4030964.29）
项目经理	杜伟刚 豫241181942400
注册编号	
工期	60
质量	合格
其它	

贵单位在收到中标通知书后 **30** 日历天内，与招标人签订合同等相关事宜。

招标人：西峡县交通运输局（停用）

（盖章）

招标代理机构：西峡县交投惠民工程管理有限责任公司

（盖章）

见证单位：西峡县公共资源交易中心

（盖章）

2024年05月27日

★正 本

Y005线两河口至大庙道路改建工程项目

（施工标）

合 同 协 议 书

西 峡 县 交 通 运 输 局

二 0 二 四 年 五 月

合 同 协 议 书

西峡县交通运输局（以下简称“发包人”）为实施 Y005 线两河口至大庙道路改建工程项目，已接受南阳华岳路桥工程有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标，发包人和承包人共同达成如下协议。

1. Y005 线两河口至大庙道路改建工程项目，全长 5 公里，路基宽 7.5 米，四级公路，沥青混凝土路面。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（11）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）肆佰零叁万零玖佰陆拾肆元贰角玖分（￥4030964.29）。

5. 承包人项目经理：杜伟刚；技术负责人：王伟。

6. 工程质量符合合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。本项目付款办法为，合同签订后支付合同总价款的30%作为预付款，项目完工后支付到合同价的97%，剩余3%在缺陷责任期到期后支付。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为60日历天。

10. 本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章，在承包人交纳农民工工资保障金后生效。承包人未能在规定时间内交纳农民工资保障金（或签订补充协议），本合同失效，招标人取消其中标资格，发包人将按排名依次通知第二、三名中标候选人；全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

11. 不超过此合同价款的5%作为质量和工期的奖罚资金。若承包人没按承诺要求达不到合格及以上质量，且没按合同工期完工的，发包人有权依此规定扣除此奖罚资金进行处罚。

12. 承包人应按合同工期保质保量完成，若因承包人原因致使工期延期，由此给发包人造成的一切损失（如监理费用增加等）均由承包人承担。

13. 本项目要求原材料碎石为山石破碎，水泥为P042.5水泥，不少于3仓混凝土强制搅拌站，混凝土摊铺为三辊轴机组和插入式振捣

棒组的排式振捣机。

14. 施工单位要文明施工，料场、拌和场、施工现场等施工范围内要按相关要求采取相关措施，全面落实工地扬尘十个100%，避免扬尘，污染环境。特别是料场、拌和站要全部围挡，重型货车及非道路移动机械必须达到国家规定的排放要求，达不到要求的禁止进行工地等。若由此造成的一切法律责任及经济损失均由承包人负责。

15. 承包人不得拖欠农民工工资。否则，违背国家政策，拖欠农民工工资及其引发的纠纷和法律、经济责任概由承包人负责，发包人有权从履约保证金、交纳的农民工资保障金和工程结算款中扣取。

16. 本协议书正本二份、副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

17. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：西峡县交通运输局　　承包人：南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人：　　法定代表人：

或　　或

其委托代理人：　　其委托代理人：

　　年　　月　　日　　2024 年 5 月 27 日

单位地址：　　单位地址：河南省南阳市西峡县五里桥镇工业大道中段东侧

电　　话：　　电　　话：13503902657

开户银行：　　开户银行：中国建设银行股份有限公司西峡支行

帐　　号：　　帐　　号：41050175690800000073

（四）投标人的信誉情况表

项 目	投标人情况说明
投标人所有资料无虚假、无隐瞒	1 投标人所有资料无虚假、无隐瞒承诺书
投标人应有具备履行合同所必须的设备和专业能力	2 具备履行合同所必须的设备和专业能力的声明
按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目招标。 投标人需提供规范的信用报告和《无行贿犯罪记录承诺函》（承诺对象包括：投标企业、法定代表人、授权委托人，并对其真实性负责，格式自拟，若承诺不实，造成的一切后果由投标人自行负责），信用报告应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载。 在河南省注册的市场主体仅需提供规范的《无违法违规记录证明版专项信用报告》，无需提供《无行贿犯罪记录承诺函》，专项信用报告应通过“信用河南”网站（https://credit.henan.gov.cn)下载。上述信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前10日内；	3.1 我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单相关截图 3.2 信用报告 3.3 无行贿犯罪记录承诺函 3.4 无违法违规记录证明版专项信用报告
拟派项目经理须具备相应专业贰级（含）及以上注册建造师资格，具有有效的安全生产考核合格证书（B类），且未担任其他正在施工建设工程项目的项目经理（需提供无在建承诺书），投标人拟派项目总工程师具备中级及以上职称；	4.1 项目经理及项目总工程师符合资格审查条件 4.2 项目经理无在建承诺书
落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号规定，本项目专门面对中小微企业采购：供应商为中小型或微型企业，须自行提供中小企业声明函（见招标文件格式部分）；优先采购节能、节水、环境标志产品及绿色建材产品。	5 中小企业声明函

本次招标不接受联合体投标，不允许转包和违法分包。	6 本次招标不是联合体投标承诺
1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。	7 我单位符合投标人资质条件、能力和信誉承诺书
1.4.3 投标人不得存在下列情形	8 我单位不存在1.4.3 我单位承诺书
1.4.4投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录	9 我单位不存在1.4.4相关项承诺书
其他信用要求	10 西峡县政府采购供应商信用记录表

注：

1. 投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 4 和“投标人须知”正文第 1.4.4 项规定，逐条说明其信誉情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

1 投标人所有资料无虚假、无隐瞒承诺书

本公司郑重承诺，我公司在投标文件及诚信库中提供的资质证件、人员证件、业绩及其它证书证件均真实有效。若一经发现证书、业绩等为虚假信息，我公司愿意接受建设主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

特此承诺！

投标人(电子签章)：南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人(电子签名)：_____

2025 年 5 月 28 日

2 具备履行合同所必须的设备和专业能力的声明

我公司声明：我公司具有投标人须具有建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，持有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；拟派项目经理须具备相应专业贰级（含）及以上注册建造师资格，具有有效的安全生产考核合格证书（B类），且未担任其他正在施工建设工程项目的项目经理（需提供无在建承诺书），投标人拟派项目总工程师具备中级及以上职称；如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明!

投标人(电子签章)：南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人(电子签名)：_____

2025 年 5 月 28 日

3.1 我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单




欢迎来到信用中国
通知公告 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
统一社会信用代码
站内文章
请输入主体名称或者统一社会信用代码
搜索
首页
信用动态
政策法规
信息公示
信用服务
信用研究
诚信文化
信用承诺
信易+
联合奖惩
个人信用
行业信用
城市信用
网站导航
您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体
重大税收违法失信主体
南阳华岳路桥工程有限公司
查 询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据
09:11:38
2025-05-19 四月廿二
2025年5月
今天 四月廿二
添加事件或提醒
无事件
隐藏日程


欢迎来到信用中国
通知公告 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
统一社会信用代码
站内文章
请输入主体名称或者统一社会信用代码
搜索
首页
信用动态
政策法规
信息公示
信用服务
信用研究
诚信文化
信用承诺
信易+
联合奖惩
个人信用
行业信用
城市信用
网站导航
您所在的位置：首页 > 信用服务 > 政府采购严重违法失信行为记录名单
政府采购严重违法失信行为记录名单
南阳华岳路桥工程有限公司
查 询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据
09:11:05
2025-05-19 四月廿二
2025年5月
今天 四月廿二
添加事件或提醒
无事件
隐藏日程

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站
服务热线：400-810-1996
中国政府采购网
中国政府购买服务信息平台
www.ccgp.gov.cn
首页
政采法规
购买服务
监督检查
信息公告
国际专栏
当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »
政府采购严重违法失信行为信息记录
企业名称：南阳华岳路桥工程有限公司
执法单位：
处罚日期：
至
查询前，请至少输入一个查询条件
查找
重置
序号
企业名称
统一社会信用代码（或组织机构代码）
企业地址
严重违法失信行为的具体情形
处罚结果
处罚依据
处罚日期
公布日期
执法单位
没有该企业的相关记录
本次查询的企业：南阳华岳路桥工程有限公司
本次查询的时间：2025年05月19日 09时45分
提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。
版权所有 © 2025 中华人民共和国财政部

3.2 信用报告

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

扫一扫
核验码

法人和非法人组织公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称： 南阳华岳路桥工程有限公司

统一社会信用代码： 91411323MA3XARWX4L

报告编号： 2025051908583632287 74K

报告生成日期	2025年05月19日
报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

报告编号：20250519085836322877 4K
生成时间：2025年05月19日 08:58:36

扫一扫
核验码

公共信用信息概览

南阳华岳路桥工程有限公司

存续　守信激励对象

登记注册基本信息

基础信息

统一社会信用代码	91411323MA3XARWX4L	法定代表人/负责人/执行事务合伙人	刘溪洋
企业类型	其他有限责任公司	成立日期	2016-06-14
住所	西峡县五里桥镇工业大道中段东侧		

信用信息概要

行政管理	4条	诚实守信	5条
严重失信	0条	经营异常	0条
信用承诺	110条	信用评价	0条
司法判决	0条	其他	0条

报告生成日期	2025年05月19日	报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心

报告说明

扫一扫
核验码

1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息，“信用中国”网站承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动编辑或修改信息的内容。

2.受限于现有技术水平等原因，对此报告信息的展示，并不视为“信用中国”对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。

3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况，请以数据源单位的信息为准，并可按照网站“信用信息异议申诉指南”提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照网站“行政处罚信息信用修复流程指引”提出信用修复申请；如需对相关严重失信主体名单进行信用修复，请咨询名单认定单位。

4.本报告已添加“信用中国”水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。

5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决以及其他类等信息，因篇幅有限，单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求，请与我们联系。

正文

扫一扫
核验码

南阳华岳路桥工程有限公司

存续 守信激励对象

一、登记注册基础信息

基础信息

企业名称：	南阳华岳路桥工程有限公司
统一社会信用代码：	91411323MA3XARWX4L
法定代表人/负责人/执行事务合伙人：	刘溪洋
企业类型：	其他有限责任公司
成立日期：	2016-06-14
住所：	西峡县五里桥镇工业大道中段东侧

二、行政管理信息 (共 4 条)

行政处罚

第 1 条

行政处罚决定书文号：	西水罚决字〔2022〕第14号
处罚类别：	罚款
处罚决定日期：	2022-12-28
处罚内容：	罚款10000元整
罚款金额（万元）：	1.0
没收违法所得、没收非法财物的金额（万元）：	0.0
暂扣或吊销证照名称及编号：	无
违法行为类型：	当事人违犯了《河南省河道采砂管理办法》第十二条
违法事实：	2022年57月27日南阳华岳路桥工程有限公司未经水行政主管部门批准，擅自在太平镇细辛河河道采砂
处罚依据：	依据《河南省河道采砂管理办法》第二十七条进行处罚

处罚机关：	西峡县水利局
处罚机关统一社会信用代码：	11411323006052194N
数据来源：	西峡县水利局
数据来源单位统一社会信用代码：	11411323006052194N

行政许可

第 2 条

行政许可决定文书号：	西水许准〔2024〕28号
行政许可决定文书名称：	西峡县水利局关于南阳华岳路桥工程有限公司取水许可延续的批复
许可证书名称：	取水许可证
许可类别：	普通
许可编号：	D411323G2021-0101
许可决定日期：	2024-04-16
有效期自：	2024-04-16
有效期至：	2029-04-15
许可内容：	年取地下水0.6万立方米
许可机关：	西峡县水利局
许可机关统一社会信用代码：	11411323006052194N
数据来源单位：	西峡县水利局
数据来源单位统一社会信用代码：	11411323006052194N

行政许可

第 3 条

行政许可决定文书号：	西水许准〔2024〕29号
行政许可决定文书名称：	西峡县水利局关于南阳华岳路桥工程有限公司取水许可变更的批复
许可证书名称：	取水许可证
许可类别：	普通
许可编号：	D411323G2021-0101

许可决定日期：	2024-04-16
有效期自：	2024-04-16
有效期至：	2029-04-15
许可内容：	年取地下水0.6万立方米
许可机关：	西峡县水利局
许可机关统一社会信用代码：	11411323006052194N
数据来源单位：	西峡县水利局
数据来源单位统一社会信用代码：	11411323006052194N

行政许可

行政许可决定书文号：	空	第 4 条
许可有效期：	——	
许可决定日期：	2016-06-14	
许可截止日期：	2016-06-14	
许可内容：	承担公路工程施工、公路养护工程施工、市政公用工程施工、桥梁、涵洞及隧道工程施工、绿化工程施工、水泥制品、机械设备租赁	
许可机关：	南阳市西峡县工商行政管理局	
审核类型：	登记	

三、诚实守信相关荣誉信息 (共 5 条)

纳税信用A级纳税人

纳税人名称：	南阳华岳路桥工程有限公司	第 1 条
纳税人识别号：	91411323MA3XARWX4L	
评价年度：	2024	
数据来源：	国家税务总局	

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：	南阳华岳路桥工程有限公司	第 2 条
纳税人识别号：	91411323MA3XARWX4L	
评价年度：	2023	
数据来源：	国家税务总局	

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：	南阳华岳路桥工程有限公司	第 3 条
纳税人识别号：	91411323MA3XARWX4L	
评价年度：	2022	
数据来源：	国家税务总局	

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：	南阳华岳路桥工程有限公司	第 4 条
纳税人识别号：	91411323MA3XARWX4L	
评价年度：	2021	
数据来源：	国家税务总局	

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：	南阳华岳路桥工程有限公司	第 5 条
纳税人识别号：	91411323MA3XARWX4L	
评价年度：	2020	
数据来源：	国家税务总局	

四、严重失信信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

五、经营（活动）异常名录（状态）信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

六、信用承诺信息 (共 100 条)

企业信用承诺信息

第 1 条

承诺编码：	41132320230412001676
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动作出承诺
承诺内容：	承诺依法按照规定的期限申报办理税务登记、变更或者注销登记。
承诺作出日期：	2023-04-12
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	国家税务总局西峡县税务局
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323MB19515617

企业信用承诺信息

第 2 条

承诺编码：	41132320230413001162
承诺类型：	主动型
承诺事由：	遵守劳动法
承诺内容：	承诺遵守用工制度，及时全量支付农民工工资
承诺作出日期：	2023-04-13
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	西峡县人力资源和社会保障局
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323006052899X

企业信用承诺信息

第 3 条

承诺编码：	41133202302301110011 49
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动承诺
承诺内容：	自愿遵守环保法律法规
承诺作出日期：	2023-01-11
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	南阳市生态环境局西峡分局
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113230060528801

企业信用承诺信息

第 4 条

承诺编码：	41133202302304060009 12
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺
承诺内容：	严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。
承诺作出日期：	2023-04-06
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113230060527 92J

企业信用承诺信息

第 5 条

承诺编码：	41133202302304100013 00
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺

承诺内容：	节约用水，杜绝浪费
承诺作出日期：	2023-04-10
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	西峡县水利局
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323006052194N

企业信用承诺信息

第 6 条

承诺编码：	41132320230625003991
承诺类型：	主动型
承诺事由：	“围绕联合奖惩构建网络诚信”诚信经营承诺书
承诺内容：	同意将信用承诺纳入信用中国各级网站并上网公示，接受社会监督。
承诺作出日期：	2023-06-25
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	西峡县发展和改革委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323737439886W

企业信用承诺信息

第 7 条

承诺编码：	41132320230110001162
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺
承诺内容：	遵守法律法规，诚信经营，确保产品质量
承诺作出日期：	2023-01-10
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323006052792J

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132320220704534670 第 8 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期： 2022-07-04

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323MB15367040

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132320230110007438 第 9 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 依法缴纳职工医保费用

承诺作出日期： 2023-01-10

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县人力资源和社会保障局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323006052899X

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230512004183	第 10 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	关于依法履行纳税义务的承诺	
承诺作出日期：	2023-05-12	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	国家税务总局西峡县税务局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323MB19515617	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230510030944	第 11 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	遵守法律法规，诚信经营，确保产品质量	
承诺作出日期：	2023-05-10	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县市场监督管理局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113230060527 92J	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230325001257	第 12 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	

承诺内容：	1.传承传统美德。自觉传承爱物知恩、尊重劳动、勤俭节约、珍惜幸福的传统美德，踊跃参与“光盘行动”，努力打造温馨和谐的就餐环境，享受“文明用餐、节俭惜福”的快乐。2.引导理性消费。主动引导接待对象节约用餐，合理设计菜单，调整菜品分量，提供小份菜，半份菜，餐后主动帮助打包，避免餐桌上的浪费。914.营造良好氛围。在醒目位置张贴“浪费可耻、节约光荣”、“光盘行动”宣传标语、海报，营造节约用餐的良好氛围。
承诺作出日期：	2023-03-25
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	西峡县发展和改革委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323737439886W

企业信用承诺信息

第 13 条

承诺编码：	41132320220718581365
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺
承诺内容：	1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。
承诺作出日期：	2022-07-18
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323MB15367040

企业信用承诺信息

第 14 条

承诺编码：	41132320230105014559
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺
承诺内容：	依法保护区域内环境卫生

承诺作出日期： 2023-01-05

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 南阳市生态环境局西峡分局

承诺受理单位统一社会信用代码： 114113230060528801

企业信用承诺信息

第 15 条

承诺编码： 41132320230110040829

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期： 2023-01-10

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323MB15367040

企业信用承诺信息

第 16 条

承诺编码： 41132320230510037378

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 对所提供的项目备案资料合法性、真实性、准确性、完整性和有效性负责

承诺作出日期： 2023-05-10

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县发展和改革委员会

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323737439886W

企业信用承诺信息

第 17 条

承诺编码：	41132320230612000953
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动作出承诺
承诺内容：	网络文明
承诺作出日期：	2023-06-12
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	西峡县公安局
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113230060519 41E

企业信用承诺信息

第 18 条

承诺编码：	41132320230516018074
承诺类型：	主动型
承诺事由：	自愿作出承诺
承诺内容：	切实保证产品质量，维护消费者的合法权益
承诺作出日期：	2023-05-16
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113230060527 92J

企业信用承诺信息

第 19 条

承诺编码：	41132320230516017859
承诺类型：	审批替代型
承诺事由：	自愿作出承诺
承诺内容：	本单位(人)已认真学习了相关法律法规规章和规范性文件，了解了该项行政许可的有要

求，对有关规定的内容已经知晓和全面理解，承诺自身能够满足办理该事项的条件、标准技术要求。

承诺作出日期： 2023-05-16

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323006052792J

企业信用承诺信息

第 20 条

承诺编码： 41132320230510044661

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。

承诺作出日期： 2023-05-10

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323MB15367040

企业信用承诺信息

第 21 条

承诺编码： 41132320230312001574

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。

承诺作出日期： 2023-03-12

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323006052792J

企业信用承诺信息

第 22 条

承诺编码： 41132320230320001120

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 诚信参与政府采购

承诺作出日期： 2023-03-20

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县财政局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323006052004P

企业信用承诺信息

第 23 条

承诺编码： 41132320230109001154

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。

承诺作出日期： 2023-01-09

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323MB15367040

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230309212252	第 24 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	按照环境保护法要求，在生产经营中达标排放	
承诺作出日期：	2023-03-09	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	南阳市生态环境局西峡分局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113230060528801	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320220315M00912	第 25 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动承诺	
承诺内容：	依法履行纳税义务	
承诺作出日期：	2022-03-15	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	国家税务总局西峡县税务局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323MB19515617	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230412029190	第 26 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动作出承诺	
承诺内容：	承诺节约用水，节约社会资源。	

承诺作出日期：	2023-04-12
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	西峡县住房和城乡建设局
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113230060528 64B

企业信用承诺信息

第 27 条

承诺编码：	41132320230110022262
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺
承诺内容：	遵守商业道德，承担社会责任
承诺作出日期：	2023-01-10
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113230060527 92J

企业信用承诺信息

第 28 条

承诺编码：	41132320230420000912
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺
承诺内容：	严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。
承诺作出日期：	2023-04-20
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323MB15367040

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230614000932	第 29 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动承诺	
承诺内容：	关于守法诚信经营的承诺	
承诺作出日期：	2023-06-14	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县人力资源和社会保障局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323006052899X	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320220708553348	第 30 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。	
承诺作出日期：	2022-07-08	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县应急管理局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323MB15367040	

企业信用承诺信息

第 31 条

承诺编码：	41132320220614M00912
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动承诺
承诺内容：	关于守法诚信经营的承诺
承诺作出日期：	2022-06-14
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	西峡县人力资源和社会保障局
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323006052899X

企业信用承诺信息

第 32 条

承诺编码：	41132320230610004204
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺
承诺内容：	主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。
承诺作出日期：	2023-06-10
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323MB15367040

企业信用承诺信息

第 33 条

承诺编码：	41132320230110007735
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺
承诺内容：	安全生产
承诺作出日期：	2023-01-10

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323MB15367040

企业信用承诺信息

第 34 条

承诺编码： 41132320230614022645

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动作出承诺

承诺内容： 承诺在从事财务工作中诚实守信，遵守会计法律、行政法规和国家统一的会计制度规定

承诺作出日期： 2023-06-14

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县财政局

承诺受理单位统一社会信用代码： 114113230060520 04P

企业信用承诺信息

第 35 条

承诺编码： 41132320230610000989

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。

承诺作出日期： 2023-06-10

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323MB15367040

企业信用承诺信息

第 36 条

承诺编码：	411323202205 10M00912
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动承诺
承诺内容：	对所提供的项目备案资料合法性、真实性、准确性等。
承诺作出日期：	2022-05-10
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	西峡县发展和改革委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323737439886W

企业信用承诺信息

第 37 条

承诺编码：	41132320230621000937
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动作出承诺
承诺内容：	节约用电
承诺作出日期：	2023-06-21
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	国网河南省电力公司西峡县供电公司
承诺受理单位统一社会信用代码：	91411323MA40WCR971

企业信用承诺信息

第 38 条

承诺编码：	41132320230509420328
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺
承诺内容：	按照环境保护法要求，在生产经营中达标排放

承诺作出日期： 2023-05-09

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 南阳市生态环境局西峡分局

承诺受理单位统一社会信用代码： 114113230060528801

企业信用承诺信息

第 39 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动公示型

承诺作出日期： 2021-12-31

承诺受理单位： 国家税务总局西峡县税务局

承诺履行状态： — —

企业信用承诺信息

第 40 条

承诺编码： 411323202304120198 51

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动作出承诺

承诺内容： 承诺积极加入全县反诈行动，做诚信商户、诚信居民

承诺作出日期： 2023-04-12

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县公安局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323006051941E

企业信用承诺信息

第 41 条

承诺编码： 41132320230515038570

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动作出承诺

承诺内容： 法定代表人、自然人股东身份真实性诚信承诺

承诺作出日期： 2023-05-15

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323006052792J

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132320230625048072 第 42 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动作出承诺

承诺内容： 承诺响应政府号召，净化城市环境，做文明市民

承诺作出日期： 2023-06-25

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县城市管理局（西峡县城市综合执法局）

承诺受理单位统一社会信用代码： 124113237967999027

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132320230620001060 第 43 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动作出承诺

承诺内容： 严格遵守环保法规，贯彻落实环境保护政策

承诺作出日期： 2023-06-20

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 南阳市生态环境局西峡分局

承诺受理单位统一社会信用代码： 114113230060528801

企业信用承诺信息

第 44 条

承诺编码： 41132320230605046562
承诺类型： 证明事项型
承诺事由： 证明事项型，申请办理河南省企业投资项目备案证明
承诺内容： 承诺规定时间内提交证明材料
承诺作出日期： 2023-06-05
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 西峡县发展和改革委员会
承诺受理单位统一社会信用代码： 114113237374398 86W

企业信用承诺信息

第 45 条

承诺编码： 41132320230614031984
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动作出承诺
承诺内容： 做到法务诚信
承诺作出日期： 2023-06-14
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 西峡县司法局
承诺受理单位统一社会信用代码： 1141132300605283XM

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320220712M00912	第 46 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。	
承诺作出日期：	2022-07-12	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	南阳市西峡县市场监督管理局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113230060527 92J	

企业信用承诺信息

承诺类型：	主动型	第 47 条
承诺事由：	证明事项告知承诺，申请办理住所证明文件	
承诺作出日期：	2021-03-01	
承诺受理单位：	南阳市西峡县市场监督管理局	
承诺履行状态：	— —	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230619014525	第 48 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动作出承诺	
承诺内容：	承诺减少排放，进行绿色生产	
承诺作出日期：	2023-06-19	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	南阳市生态环境局西峡分局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113230060528801	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230409019644	第 49 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。	
承诺作出日期：	2023-04-09	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县文化广电和旅游局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323569840549X	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230625022545	第 50 条
承诺类型：	审批替代型	
承诺事由：	申请办理项目备案	
承诺内容：	对所提供的资料合法性、真实性、准确性、完整性和有效性负责。	
承诺作出日期：	2023-06-25	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县发展和改革委员会	
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113237374398 86W	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230613001047	第 51 条
承诺类型：	主动型	

承诺事由： 主动作出承诺

承诺内容： 创建文明城市

承诺作出日期： 2023-06-13

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县市容环卫中心

承诺受理单位统一社会信用代码： 12411323419290270J

企业信用承诺信息

第 52 条

承诺编码： 41132320230410005319

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 遵守商业道德，承担社会责任

承诺作出日期： 2023-04-10

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 114113230060527 92J

企业信用承诺信息

第 53 条

承诺编码： 41132320230616000945

承诺类型： 主动型

承诺事由： 诚信兴商承诺

承诺内容： 承诺遵守法律法规，诚信经营

承诺作出日期： 2023-06-16

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县商务局

承诺受理单位统一社会信用代 114113237957403 86Y

码：

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230411001173	第 54 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动作出承诺	
承诺内容：	承诺依法接受税务机关依法进行的税务检查，如实反映情况，提供有关资料，不得拒绝、隐瞒。	
承诺作出日期：	2023-04-11	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	国家税务总局西峡县税务局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323MB19515617	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230127000508	第 55 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	诚信参与政府采购	
承诺作出日期：	2023-01-27	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县财政局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113230060520 04P	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230504000912	第 56 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动承诺	
承诺内容：	关于守法诚信经营的承诺	
承诺作出日期：	2023-05-04	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县人力资源和社会保障局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323006052899X	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320220620478636	第 57 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	1.严格按照国家、省市相关规定，落实企业主体责任，对来自或去过疫情重点地区的返工人员，实行从严管控。如发现可疑病例，及时报告相关信息，协助做好医学观察、隔离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理，严密关注其健康状况，确保“早发现、早报告、早隔离、早处置”。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。	
承诺作出日期：	2022-06-20	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县卫生健康委员会	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323006051984U	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320220626506653	第 58 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	1.严格按照国家、省市相关规定，落实企业主体责任，对来自或去过疫情重点地区的返工人员，实行从严管控。如发现可疑病例，及时报告相关信息，协助做好医学观察、隔	

离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理，严密关注其健康状况，确保“早发现、早报告、早隔离、早处置”。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。

承诺作出日期： 2022-06-26

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县卫生健康委员会

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323006051984U

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132320220214M00912 第 59 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 关于提供资料的及时性、真实性、完整性的承诺

承诺作出日期： 2022-02-14

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县审计局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323006052776W

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132320220630525331 第 60 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期： 2022-06-30

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323MB15367040

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132320220411M00912 第 61 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。

承诺作出日期： 2022-04-11

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323MB15367040

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132320220711M00912 第 62 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动承诺

承诺内容： 关于提供资料的及时性、真实性、完整性的承诺

承诺作出日期： 2022-07-11

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县审计局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323006052776W

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230614041324	第 63 条
承诺类型：	审批替代型	
承诺事由：	自愿作出承诺	
承诺内容：	承诺坚决抵制不合格产品的经营销售，发现不合格的产品后，及时更改	
承诺作出日期：	2023-06-14	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县市场监督管理局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113230060527 92J	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230116RL5552	第 64 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	按照劳动法及时发放工资报酬	
承诺作出日期：	2023-01-16	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县人力资源和社会保障局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323006052899X	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230112A00912	第 65 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	

承诺内容： 疫情防控

承诺作出日期： 2023-01-12

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县卫生健康委员会

承诺受理单位统一社会信用代码： 114113230060051984U

企业信用承诺信息

第 66 条

承诺编码： 41132320220512M00912

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 严格按照疫情防控要求，做好来访人员登记等工作。

承诺作出日期： 2022-05-12

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县卫生健康委员会

承诺受理单位统一社会信用代码： 114113230060051984U

企业信用承诺信息

第 67 条

承诺编码： 411323202305100443 77

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 依法保护区域内环境卫生

承诺作出日期： 2023-05-10

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 南阳市生态环境局西峡分局

承诺受理单位统一社会信用代码： 114113230060528801

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230216001164	第 68 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	自愿作出承诺	
承诺内容：	切实保证产品质量，维护消费者的合法权益	
承诺作出日期：	2023-02-16	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县市场监督管理局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113230060527 92J	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230118015882	第 69 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	依法设立应急设施，并保证可随时使用	
承诺作出日期：	2023-01-18	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县应急管理局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323MB15367040	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320220624497314	第 70 条
承诺类型：	主动型	

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 1.严格按照国家、省市相关规定，落实企业主体责任，对来自或去过疫情重点地区的返工人员，实行从严管控。如发现可疑病例，及时报告相关信息，协助做好医学观察、隔离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理，严密关注其健康状况，确保“早发现、早报告、早隔离、早处置”。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。

承诺作出日期： 2022-06-24

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县卫生健康委员会

承诺受理单位统一社会信用代码： 114113230060519 84U

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132320220622487975 第 71 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 1.严格按照国家、省市相关规定，落实企业主体责任，对来自或去过疫情重点地区的返工人员，实行从严管控。如发现可疑病例，及时报告相关信息，协助做好医学观察、隔离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理，严密关注其健康状况，确保“早发现、早报告、早隔离、早处置”。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。

承诺作出日期： 2022-06-22

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县卫生健康委员会

承诺受理单位统一社会信用代码： 114113230060519 84U

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132320230114009652 第 72 条

承诺类型： 审批替代型

承诺事由： 自愿作出承诺

承诺内容： 承诺坚决抵制不合格产品的经营销售，发现不合格的产品后，及时更改

承诺作出日期： 2023-01-14

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 114113230060527 92J

企业信用承诺信息

第 73 条

承诺编码： 41132320230510035171

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 依法设立应急设施，并保证可随时使用

承诺作出日期： 2023-05-10

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323MB15367040

企业信用承诺信息

第 74 条

承诺编码： 41132320230116002074

承诺类型： 审批替代型

承诺事由： 自愿作出承诺

承诺内容： 本单位(人)已认真学习了相关法律法规规章和规范性文件，了解了该项行政许可的有要求，对有关规定的内容已经知晓和全面理解，承诺自身能够满足办理该事项的条件、标准技术要求。

承诺作出日期： 2023-01-16

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 114113230060527 92J

企业信用承诺信息

第 75 条

承诺编码：	41132320230412038529
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动作出承诺
承诺内容：	承诺爱护林木，积极种植，为改善生态环境做贡献
承诺作出日期：	2023-04-12
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	西峡县林业局
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323006052354X

企业信用承诺信息

第 76 条

承诺编码：	41132320230516017153
承诺类型：	主动型
承诺事由：	自愿作出承诺
承诺内容：	自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。
承诺作出日期：	2023-05-16
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323006052792J

企业信用承诺信息

第 77 条

承诺编码：	41132320230412002905
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动作出承诺
承诺内容：	承诺按照规定申领、保管、开具、取得发票。

承诺作出日期： 2023-04-12

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 国家税务总局西峡县税务局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323MB19515617

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132320230110007881 第 78 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。

承诺作出日期： 2023-01-10

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323MB15367040

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132320230510001175 第 79 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动承诺

承诺内容： 对所提供的项目备案资料合法性、真实性、准确性等。

承诺作出日期： 2023-05-10

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县发展和改革委员会

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323737439886W

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132320220706544009　　第 80 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期： 2022-07-06

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323MB15367040

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132320230125M00912　　第 81 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 关于依法履行纳税义务的承诺

承诺作出日期： 2023-01-25

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 国家税务总局西峡县税务局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323MB19515617

企业信用承诺信息

承诺编码：	411323202210 10M00912	第 82 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	关于守法诚信经营的承诺	
承诺作出日期：	2022-10-10	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	南阳市西峡县市场监督管理局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113230060527 92J	

企业信用承诺信息

承诺编码：	411323202305100437 52	第 83 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	构建网络诚信”诚信经营	
承诺作出日期：	2023-05-10	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县公安局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113230060519 41E	

企业信用承诺信息

承诺编码：	411323202306200288 93	第 84 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动作出承诺	

承诺内容： 承诺申报项目时进行环评

承诺作出日期： 2023-06-20

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 南阳市生态环境局西峡分局

承诺受理单位统一社会信用代码： 114113230060528801

企业信用承诺信息

第 85 条

承诺编码： 41132320230110008638

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 依法缴纳职工医保费用

承诺作出日期： 2023-01-10

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县医疗保障局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323MB19742103

企业信用承诺信息

第 86 条

承诺编码： 41132320230612028786

承诺类型： 行业自律型

承诺事由： 主动作出承诺

承诺内容： 行业自律型，参加企业协会组织的信用承诺活动

承诺作出日期： 2023-06-12

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县民政局

承诺受理单位统一社会信用代码： 114113230060519761

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230310003060	第 87 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	依法设立应急设施，并保证可随时使用	
承诺作出日期：	2023-03-10	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县应急管理局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323MB15367040	

企业信用承诺信息

承诺编码：	411323202302 15A00912	第 88 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	自觉履行保护环境的义务	
承诺作出日期：	2023-02-15	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	南阳市生态环境局西峡分局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113230060528801	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320220628515992	第 89 条
承诺类型：	主动型	

承诺事由：	主动型，自愿作出承诺
承诺内容：	1.严格按照国家、省市相关规定，落实企业主体责任，对来自或去过疫情重点地区的返工人员，实行从严管控。如发现可疑病例，及时报告相关信息，协助做好医学观察、隔离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理，严密关注其健康状况，确保“早发现、早报告、早隔离、早处置”。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。
承诺作出日期：	2022-06-28
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	西峡县卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113230060519 84U

企业信用承诺信息

第 90 条

承诺编码：	411323202206 05M00912
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺
承诺内容：	关于落实安全生产守法诚信的承诺
承诺作出日期：	2022-06-05
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	南阳市西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323MB15367040

企业信用承诺信息

第 91 条

承诺编码：	411323202301100219 13
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺
承诺内容：	构建网络诚信”诚信经营
承诺作出日期：	2023-01-10
承诺履行状态：	全部履行

承诺受理单位： 西峡县公安局

承诺受理单位统一社会信用代码： 114113230060519 41E

企业信用承诺信息

第 92 条

承诺编码： 41132320230116002054

承诺类型： 主动型

承诺事由： 自愿作出承诺

承诺内容： 自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

承诺作出日期： 2023-01-16

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 114113230060527 92J

企业信用承诺信息

第 93 条

承诺编码： 41132320230422000912

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动承诺

承诺内容： 自愿遵守环保法律法规

承诺作出日期： 2023-04-22

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 南阳市生态环境局西峡分局

承诺受理单位统一社会信用代码： 114113230060528 801

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230505000912	第 94 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	关于守法诚信经营的承诺	
承诺作出日期：	2023-05-05	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县市场监督管理局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113230006052792J	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320220712562687	第 95 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。	
承诺作出日期：	2022-07-12	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县应急管理局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323MB15367040	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320220112M00912	第 96 条
承诺类型：	主动型	

承诺事由：	主动型，自愿作出承诺
承诺内容：	严格按照疫情防控要求，做好来访人员登记等工作。
承诺作出日期：	2022-01-12
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	西峡县卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113230060519 84U

企业信用承诺信息

第 97 条

承诺编码：	41132320230516054605
承诺类型：	主动型
承诺事由：	诚信经营
承诺内容：	诚信经营
承诺作出日期：	2023-05-16
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113230060527 92J

企业信用承诺信息

第 98 条

承诺编码：	41132320230225001144
承诺类型：	行业自律型
承诺事由：	行业自律型
承诺内容：	共同维护诚信体系，维护良好市场环境
承诺作出日期：	2023-02-25
承诺履行状态：	全部履行

承诺受理单位： 西峡县民政局

承诺受理单位统一社会信用代码： 114113230060519761

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132320230522001232 第 99 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。

承诺作出日期： 2023-05-22

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323MB15367040

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132320220720590704 第 100 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期： 2022-07-20

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323MB15367040

七、信用评价信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

八、司法判决及执行信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

九、其他信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

十、信用状况提升建议

建议秉持诚信理念，合法有序开展经营活动。

结束

3.3 无违法违规记录证明版专项信用报告

信用中国(河南)
CREDIT.HENAN.GOV.CN

扫一扫

核验码

法人和非法人组织

公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称： 南阳华岳路桥工程有限公司

统一社会信用代码： 91411323MA3XARWX4L

报告编号： 20250519LEM82R018495

报告生成日期：2025年05月19日

报告出具单位：河南省营商环境和社会信用建设中心

报告编号： 20250519LEM82R018495
生成时间： 2025年05月19日08:47:34

扫一扫
核验码

公共信用信息概览

南阳华岳路桥工程有限公司

一、基础信息

统一社会信用代码	91411323MA3XARWX4L	法定代表人	刘溪洋
成立日期	2016-06-14	注册机构	西峡县市场监督管理局
企业类型	其他有限责任公司	企业状态	存续
住所	西峡县五里桥镇工业大道中段东侧		

二、信用信息概要

行政管理信息	4条	诚实守信相关荣誉信息	5条
严重失信主体名单信息	0条	经营（活动）异常名录（状态）信息	0条
信用承诺及其履行情况信息	110条	信用评价信息	0条
司法判决及执行信息	0条	其他信息	0条

扫一扫

核验码

报告说明

1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息，“信用中国（河南）”网站（www.credit.henan.gov.cn）承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动编辑或修改信息的内容。

2.受限于现有技术水平等原因，对此报告信息的展示，并不视为“信用中国（河南）”对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。

3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况，请以数据源单位的信息为准，并可按照“信用中国（河南）”“信用信息异议申诉指南”提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照“信用中国（河南）”“行政处罚信息信用修复流程指引”提出信用修复申请；如需对相关严重失信主体名单进行信用修复，请咨询名单认定单位。

4.本报告已添加“信用中国（河南）”水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。

5.本报告展示行政管理、诚实守信相关荣誉、严重失信主体名单、经营（活动）异常名录（状态）、信用承诺及其履行情况、信用评价、司法判决及执行和其他类等信息，因篇幅有限，单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求，请与我们联系。

扫一扫
核验码

正文

南阳华岳路桥工程有限公司

一、登记注册基础信息

统一社会信用代码	91411323MA3XARWX4L	法定代表人	刘溪洋
成立日期	2016-06-14	注册机构	西峡县市场监督管理局
企业类型	其他有限责任公司	企业状态	存续
住所	西峡县五里桥镇工业大道中段东侧		

二、行政管理信息（共 4 条）

行政许可（旧标准）共（1）条记录

第 1 条

许可有效期	— —
许可截止日期	2016-06-14
行政许可决定书文号	空
许可决定日期	2016-06-14
审核类型	登记
许可内容	承担公路工程施工、公路养护工程施工、市政公用工程施工、桥梁、涵洞及隧道工程施工、绿化工程施工、水泥制品、机械设备租赁
许可机关	南阳市西峡县工商行政管理局

行政处罚 共（1）条记录

第 1 条

暂扣或吊销证照名称及编号	无
违法事实	2022年57月27日南阳华岳路桥工程有限公司未经水行政主管部门批准，擅自在太平镇细辛河河道采砂
处罚内容	罚款10000元整
违法行为类型	当事人违犯了《河南省河道采砂管理办法》第十二条
数据来源	西峡县水利局
行政处罚决定书文号	西水罚决字（2022）第14号
罚款金额（万元）	1.0
处罚领域	100
没收违法所得、没收非法财物的金额（万元）	0.0
数据来源单位统一社会信用代码	11411323006052194N
处罚依据	依据《河南省河道采砂管理办法》第二十七条进行处罚
处罚类别	罚款
处罚决定日期	2022-12-28
处罚机关统一社会信用代码	11411323006052194N
备注	无
唯一标识	80206015
处罚机关	西峡县水利局

行政许可（新标准）共（2）条记录

第1条

许可类别	普通
有效期自	2024-04-16

数据来源单位	西峡县水利局
许可机关	西峡县水利局
许可决定日期	2024-04-16
许可证书名称	取水许可证
行政许可决定文书名称	西峡县水利局关于南阳华岳路桥工程有限公司取水许可延续的批复
许可编号	D411323G2021-0101
有效期至	2029-04-15
数据来源单位统一社会信用代码	11411323006052194N
行政许可决定文书号	西水许准〔2024〕28号
许可机关统一社会信用代码	11411323006052194N
许可内容	年取地下水0.6万立方米

第2条

许可类别	普通
有效期自	2024-04-16
数据来源单位	西峡县水利局
许可机关	西峡县水利局
许可决定日期	2024-04-16
许可证书名称	取水许可证
行政许可决定文书名称	西峡县水利局关于南阳华岳路桥工程有限公司取水许可变更的批复
许可编号	D411323G2021-0101
有效期至	2029-04-15

数据来源单位统一社会信用代码	11411323006052194N
行政许可决定文书号	西水许准〔2024〕29号
许可机关统一社会信用代码	11411323006052194N
许可内容	年取地下水0.6万立方米

三、诚实守信相关荣誉信息（共 5 条）

纳税信用A级纳税人 共（5）条记录

第1条

纳税人识别号	91411323MA3XARWX4L
评价年度	2020
纳税人名称	南阳华岳路桥工程有限公司

第2条

纳税人识别号	91411323MA3XARWX4L
评价年度	2021
纳税人名称	南阳华岳路桥工程有限公司

第3条

纳税人识别号	91411323MA3XARWX4L
评价年度	2022
纳税人名称	南阳华岳路桥工程有限公司

第4条

纳税人识别号	91411323MA3XARWX4L
评价年度	2023
纳税人名称	南阳华岳路桥工程有限公司

第5条

纳税人识别号	91411323MA3XARWX4L
评价年度	2024
纳税人名称	南阳华岳路桥工程有限公司

四、严重失信主体名单信息（共0条）

截至出具本报告时间，河南省信用信息平台暂未查询到相关记录

五、经营（活动）异常名录（状态）信息（共0条）

截至出具本报告时间，河南省信用信息平台暂未查询到相关记录

六、信用承诺及其履行情况信息（共110条）

企业信用承诺信息（旧标准）共（2）条记录

第1条

承诺履行状态	— —
承诺受理单位	国家税务总局西峡县税务局
承诺作出日期	2021-12-31
承诺类型	主动型
承诺事由	主动公示型

第2条

承诺履行状态	— —
承诺受理单位	南阳市西峡县市场监督管理局
承诺作出日期	2021-03-01
承诺类型	主动型
承诺事由	证明事项告知承诺，申请办理住所证明文件

企业信用承诺信息（新标准）共（108）条记录

第1条

承诺受理单位统一社会信用代码	114113230060528801
承诺内容	自愿遵守环保法律法规
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	南阳市生态环境局西峡分局
承诺作出日期	2023-04-22
承诺编码	41132320230422000912
承诺类型	主动型
承诺事由	主动承诺

第2条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323MB15367040
承诺内容	严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县应急管理局
承诺作出日期	2023-06-10
承诺编码	41132320230610000989
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第3条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006052899X

承诺内容	依法缴纳职工医保费用
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县人力资源和社会保障局
承诺作出日期	2023-01-10
承诺编码	41132320230110007438
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第4条

承诺受理单位统一社会信用代码	114113230060528801
承诺内容	承诺减少排放，进行绿色生产
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	南阳市生态环境局西峡分局
承诺作出日期	2023-06-19
承诺编码	41132320230619014525
承诺类型	主动型
承诺事由	主动作出承诺

第5条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006052792J
承诺内容	严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县市场监督管理局

承诺作出日期	2023-04-06
承诺编码	41132320230406000912
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第6条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323MB15367040
承诺内容	严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县应急管理局
承诺作出日期	2023-05-22
承诺编码	41132320230522001232
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第7条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323MB15367040
承诺内容	严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县应急管理局
承诺作出日期	2023-05-10

承诺编码	41132320230510044661
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第8条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006052899X
承诺内容	依法用工，同时为员工缴纳社保
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县人力资源和社会保障局
承诺作出日期	2023-06-21
承诺编码	41132320230621010279
承诺类型	审批替代型
承诺事由	自愿作出承诺

第9条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006052792J
承诺内容	个体、企业自主年报公示承诺
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县市场监督管理局
承诺作出日期	2023-04-15
承诺编码	41132320230415006860
承诺类型	主动型
承诺事由	主动作出承诺

第10条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006052899X
承诺内容	承诺遵守用工制度，及时全量支付农民工工资
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县人力资源和社会保障局
承诺作出日期	2023-04-13
承诺编码	41132320230413001162
承诺类型	主动型
承诺事由	遵守劳动法

第11条

承诺受理单位统一社会信用代码	91411323MA40WCR971
承诺内容	节约用电
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	国网河南省电力公司西峡县供电公司
承诺作出日期	2023-06-21
承诺编码	41132320230621000937
承诺类型	主动型
承诺事由	主动作出承诺

第12条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006052899X
承诺内容	关于守法诚信经营的承诺

承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县人力资源和社会保障局
承诺作出日期	2023-05-04
承诺编码	41132320230504000912
承诺类型	主动型
承诺事由	主动承诺

第13条

承诺受理单位统一社会信用代码	114113230060519761
承诺内容	共同维护诚信体系，维护良好市场环境
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县民政局
承诺作出日期	2023-02-25
承诺编码	41132320230225001144
承诺类型	行业自律型
承诺事由	行业自律型

第14条

承诺受理单位统一社会信用代码	114113230060527921
承诺内容	诚信经营
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县市场监督管理局
承诺作出日期	2023-05-16

承诺编码	41132320230516054605
承诺类型	主动型
承诺事由	诚信经营

第15条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323MB15367040
承诺内容	依法设立应急设施，并保证可随时使用
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县应急管理局
承诺作出日期	2023-01-18
承诺编码	41132320230118015882
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第16条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006052776W
承诺内容	关于提供资料的及时性、真实性、完整性的承诺
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县审计局
承诺作出日期	2022-02-14
承诺编码	411323202202l4M00912
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第17条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323MB15367040
承诺内容	依法设立应急设施，并保证可随时使用
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县应急管理局
承诺作出日期	2023-03-10
承诺编码	41132320230310003060
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第18条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323MB19515617
承诺内容	关于依法履行纳税义务的承诺
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	国家税务总局西峡县税务局
承诺作出日期	2023-05-12
承诺编码	41132320230512004183
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第19条

承诺受理单位统一社会信用代码	114113237374398866W
承诺内容	对所提供的项目备案资料合法性、真实性、准确性、完整性和有效性负责

承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县发展和改革委员会
承诺作出日期	2023-05-10
承诺编码	41132320230510037378
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第 20 条

承诺受理单位统一社会信用代码	1141132300605283XM
承诺内容	做到法务诚信
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县司法局
承诺作出日期	2023-06-14
承诺编码	41132320230614031984
承诺类型	主动型
承诺事由	主动作出承诺

第 21 条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323MB19515617
承诺内容	承诺按照规定申领、保管、开具、取得发票。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	国家税务总局西峡县税务局
承诺作出日期	2023-04-12

承诺编码	41132320230412002905
承诺类型	主动型
承诺事由	主动作出承诺

第22条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323737439886W
承诺内容	对所提供的资料合法性、真实性、准确性、完整性和有效性负责。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县发展和改革委员会
承诺作出日期	2023-06-25
承诺编码	41132320230625022545
承诺类型	审批替代型
承诺事由	申请办理项目备案

第23条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323737439886W
承诺内容	同意将信用承诺纳入信用中国各级网站并上网公示，接受社会监督。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县发展和改革委员会
承诺作出日期	2023-06-25
承诺编码	41132320230625003991
承诺类型	主动型
承诺事由	“围绕联合奖惩构建网络诚信”诚信经营承诺书

第24条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006051984U
承诺内容	1.严格按照国家、省市相关规定，落实企业主体责任，对来自或去过疫情重点地区的返工人员，实行从严管控。如发现可疑病例，及时报告相关信息，协助做好医学观察、隔离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理，严密关注其健康状况，确保“早发现、早报告、早隔离、早处置”。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县卫生健康委员会
承诺作出日期	2022-06-22
承诺编码	41132320220622487975
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第25条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006052899X
承诺内容	按照劳动法及时发放工资报酬
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县人力资源和社会保障局
承诺作出日期	2023-01-16
承诺编码	41132320230116RL5552
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第26条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323MB15367040
承诺内容	严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县应急管理局
承诺作出日期	2023-01-09
承诺编码	41132320230109001154
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第27条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006052776W
承诺内容	关于提供资料的及时性、真实性、完整性的承诺
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县审计局
承诺作出日期	2022-07-11
承诺编码	411323202207111M00912
承诺类型	主动型
承诺事由	主动承诺

第28条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323737439886W
承诺内容	对所提供的项目备案资料合法性、真实性、准确性等。

承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县发展和改革委员会
承诺作出日期	2022-05-10
承诺编码	411323202205l0M00912
承诺类型	主动型
承诺事由	主动承诺

第29条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006051984U
承诺内容	疫情防控
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县卫生健康委员会
承诺作出日期	2023-01-12
承诺编码	411323202301l2A00912
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第30条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006052004P
承诺内容	诚信参与政府采购
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县财政局
承诺作出日期	2023-01-27

承诺编码	41132320230127000508
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第31条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006052354X
承诺内容	承诺爱护林木，积极种植，为改善生态环境做贡献
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县林业局
承诺作出日期	2023-04-12
承诺编码	41132320230412038529
承诺类型	主动型
承诺事由	主动作出承诺

第32条

承诺受理单位统一社会信用代码	124113237967999027
承诺内容	承诺响应政府号召，净化城市环境，做文明市民
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县城市管理局（西峡县城市综合执法局）
承诺作出日期	2023-06-25
承诺编码	41132320230625048072
承诺类型	主动型
承诺事由	主动作出承诺

第33条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006051984U
承诺内容	1.严格按照国家、省市相关规定，落实企业主体责任，对来自或去过疫情重点地区的返工人员，实行从严管控。如发现可疑病例，及时报告相关信息，协助做好医学观察、隔离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理，严密关注其健康状况，确保“早发现、早报告、早隔离、早处置”。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县卫生健康委员会
承诺作出日期	2022-06-26
承诺编码	41132320220626506653
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第34条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006052194N
承诺内容	节约用水，杜绝浪费
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县水利局
承诺作出日期	2023-04-10
承诺编码	41132320230410001300
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第35条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323MB19742103
承诺内容	依法缴纳职工医保费用
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县医疗保障局
承诺作出日期	2023-01-10
承诺编码	41132320230110008638
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第36条

承诺受理单位统一社会信用代码	114113237374398866W
承诺内容	承诺规定时间内提交证明材料
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县发展和改革委员会
承诺作出日期	2023-06-05
承诺编码	41132320230605046562
承诺类型	证明事项型
承诺事由	证明事项型，申请办理河南省企业投资项目备案证明

第37条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006051984U
承诺内容	严格按照疫情防控要求，做好来访人员登记等工作。
承诺履行状态	全部履行

承诺受理单位	西峡县卫生健康委员会
承诺作出日期	2022-01-12
承诺编码	411323202201l2M00912
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第38条

承诺受理单位统一社会信用代码	114113230060519761
承诺内容	共同维护诚信体系，维护良好市场环境
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县民政局
承诺作出日期	2022-07-11
承诺编码	411323202207l1M00912
承诺类型	行业自律型
承诺事由	行业自律型

第39条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323MB15367040
承诺内容	1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县应急管理局
承诺作出日期	2022-07-04
承诺编码	41132320220704534670
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第40条

承诺受理单位统一社会信用代码	12411323419290270J
承诺内容	创建文明城市
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县市容环卫中心
承诺作出日期	2023-06-13
承诺编码	41132320230613001047
承诺类型	主动型
承诺事由	主动作出承诺

第41条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006051941E
承诺内容	承诺积极加入全县反诈行动，做诚信商户、诚信居民
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县公安局
承诺作出日期	2023-04-12

承诺编码	41132320230412019851
承诺类型	主动型
承诺事由	主动作出承诺

第42条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323MB15367040
承诺内容	1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县应急管理局
承诺作出日期	2022-07-20
承诺编码	41132320220720590704
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第43条

承诺受理单位统一社会信用代码	114113230060528801
承诺内容	自愿遵守环保法律法规
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	南阳市生态环境局西峡分局
承诺作出日期	2023-01-11

承诺编码	41132320230111001149
承诺类型	主动型
承诺事由	主动承诺

第44条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323MB15367040
承诺内容	依法设立应急设施，并保证可随时使用
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县应急管理局
承诺作出日期	2023-05-10
承诺编码	41132320230510035171
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第45条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006051941E
承诺内容	网络文明
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县公安局
承诺作出日期	2023-06-12
承诺编码	41132320230612000953
承诺类型	主动型
承诺事由	主动作出承诺

第46条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006052004P
承诺内容	承诺在从事财务工作中诚实守信，遵守会计法律、行政法规和国家统一的会计制度规定
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县财政局
承诺作出日期	2023-06-14
承诺编码	41132320230614022645
承诺类型	主动型
承诺事由	主动作出承诺

第47条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006052792J
承诺内容	自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县市场监督管理局
承诺作出日期	2023-05-16
承诺编码	41132320230516017153
承诺类型	主动型
承诺事由	自愿作出承诺

第48条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006052792J
承诺内容	切实保证产品质量，维护消费者的合法权益

承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县市场监督管理局
承诺作出日期	2023-05-16
承诺编码	41132320230516018074
承诺类型	主动型
承诺事由	自愿作出承诺

第49条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006052899X
承诺内容	关于守法诚信经营的承诺
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县人力资源和社会保障局
承诺作出日期	2022-06-14
承诺编码	411323202206l4M00912
承诺类型	主动型
承诺事由	主动承诺

第50条

承诺受理单位统一社会信用代码	114113230060528801
承诺内容	按照环境保护法要求，在生产经营中达标排放
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	南阳市生态环境局西峡分局
承诺作出日期	2023-03-09

承诺编码	41132320230309212252
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第51条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323MB15367040
承诺内容	安全生产
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县应急管理局
承诺作出日期	2023-01-10
承诺编码	41132320230110007735
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第52条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006051941E
承诺内容	构建网络诚信”诚信经营
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县公安局
承诺作出日期	2023-01-10
承诺编码	41132320230110021913
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第53条

承诺受理单位统一社会信用代码	114113230060519840
承诺内容	1.严格按照国家、省市相关规定，落实企业主体责任，对来自或去过疫情重点地区的返工人员，实行从严管控。如发现可疑病例，及时报告相关信息，协助做好医学观察、隔离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理，严密关注其健康状况，确保“早发现、早报告、早隔离、早处置”。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县卫生健康委员会
承诺作出日期	2022-06-24
承诺编码	41132320220624497314
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第54条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006052792J
承诺内容	维护市场正常经营
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县市场监督管理局
承诺作出日期	2023-01-21
承诺编码	411323202301211M00912
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第55条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006052792J
承诺内容	遵守法律法规，诚信经营，确保产品质量
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县市场监督管理局
承诺作出日期	2023-05-10
承诺编码	41132320230510030944
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第 56 条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006052792J
承诺内容	自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县市场监督管理局
承诺作出日期	2023-01-16
承诺编码	41132320230116002054
承诺类型	主动型
承诺事由	自愿作出承诺

第 57 条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323MB15367040
承诺内容	主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。
承诺履行状态	全部履行

承诺受理单位	西峡县应急管理局
承诺作出日期	2023-01-10
承诺编码	41132320230110040829
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第58条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323MB19515617
承诺内容	承诺依法接受税务机关依法进行的税务检查，如实反映情况，提供有关资料，不得拒绝、隐瞒。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	国家税务总局西峡县税务局
承诺作出日期	2023-04-11
承诺编码	41132320230411001173
承诺类型	主动型
承诺事由	主动作出承诺

第59条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006052792J
承诺内容	承诺坚决抵制不合格产品的经营销售，发现不合格的产品后，及时更改
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县市场监督管理局
承诺作出日期	2023-01-14

承诺编码	41132320230114009652
承诺类型	审批替代型
承诺事由	自愿作出承诺

第60条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006052792J
承诺内容	严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	南阳市西峡县市场监督管理局
承诺作出日期	2022-07-12
承诺编码	411323202207 12M00912
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第61条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006051984U
承诺内容	严格按照疫情防控要求，做好来访人员登记等工作。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县卫生健康委员会
承诺作出日期	2023-05-12
承诺编码	41132320230512000912
承诺类型	主动型

承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第62条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006052792J
承诺内容	遵守法律法规，诚信经营，确保产品质量
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县市场监督管理局
承诺作出日期	2023-01-10
承诺编码	41132320230110001162
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第63条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323MB15367040
承诺内容	主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县应急管理局
承诺作出日期	2023-06-10
承诺编码	41132320230610004204
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第64条

承诺受理单位统一社会信用代码	114113230060519840
承诺内容	严格按照疫情防控要求，做好来访人员登记等工作。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县卫生健康委员会
承诺作出日期	2022-05-12
承诺编码	411323202205120M00912
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第65条

承诺受理单位统一社会信用代码	114113230060519840
承诺内容	疫情防控
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县卫生健康委员会
承诺作出日期	2023-01-02
承诺编码	411323202301020M00912
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第66条

承诺受理单位统一社会信用代码	114113230060528801
承诺内容	严格遵守环保法规，贯彻落实环境保护政策
承诺履行状态	全部履行

承诺受理单位	南阳市生态环境局西峡分局
承诺作出日期	2023-06-20
承诺编码	41132320230620001060
承诺类型	主动型
承诺事由	主动作出承诺

第67条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006052792J
承诺内容	遵守商业道德，承担社会责任
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县市场监督管理局
承诺作出日期	2023-01-10
承诺编码	41132320230110022262
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第68条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323MB15367040
承诺内容	1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县应急管理局
承诺作出日期	2022-07-14
承诺编码	41132320220714572026
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第69条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323MB15367040
承诺内容	1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县应急管理局
承诺作出日期	2022-07-18
承诺编码	41132320220718581365
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第70条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323419285009B
承诺内容	依法保护自然资源。

承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县自然资源局
承诺作出日期	2023-03-10
承诺编码	41132320230310001357
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第71条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006052899X
承诺内容	关于守法诚信经营的承诺
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县人力资源和社会保障局
承诺作出日期	2023-06-14
承诺编码	41132320230614000932
承诺类型	主动型
承诺事由	主动承诺

第72条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006051941E
承诺内容	构建网络诚信”诚信经营
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县公安局
承诺作出日期	2023-05-10

承诺编码	41132320230510043752
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第73条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006052864B
承诺内容	承诺节约用水，节约社会资源。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县住房和城乡建设局
承诺作出日期	2023-04-12
承诺编码	41132320230412029190
承诺类型	主动型
承诺事由	主动作出承诺

第74条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323MB19515617
承诺内容	依法履行纳税义务
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	国家税务总局西峡县税务局
承诺作出日期	2022-03-15
承诺编码	41132320220315M00912
承诺类型	主动型
承诺事由	主动承诺

第75条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323MB15367040
承诺内容	1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县应急管理局
承诺作出日期	2022-07-12
承诺编码	41132320220712562687
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第76条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323MB15367040
承诺内容	1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县应急管理局
承诺作出日期	2022-07-08
承诺编码	41132320220708553348

承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第77条

承诺受理单位统一社会信用代码	114113230060528801
承诺内容	自觉履行保护环境的义务
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	南阳市生态环境局西峡分局
承诺作出日期	2023-02-15
承诺编码	411323202302l5A00912
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第78条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323MB15367040
承诺内容	严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县应急管理局
承诺作出日期	2023-01-10
承诺编码	41132320230110007881
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第79条

承诺受理单位统一社会信用代码	114113230060528801
承诺内容	依法保护区域内环境卫生
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	南阳市生态环境局西峡分局
承诺作出日期	2023-05-10
承诺编码	41132320230510044377
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第80条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323MB15367040
承诺内容	1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县应急管理局
承诺作出日期	2022-06-30
承诺编码	41132320220630525331
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第81条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006051984U
承诺内容	1.严格按照国家、省市相关规定，落实企业主体责任，对来自或去过疫情重点地区的返工人员，实行从严管控。如发现可疑病例，及时报告相关信息，协助做好医学观察、隔离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理，严密关注其健康状况，确保“早发现、早报告、早隔离、早处置”。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县卫生健康委员会
承诺作出日期	2022-06-28
承诺编码	41132320220628515992
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第82条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323MB19515617
承诺内容	关于依法履行纳税义务的承诺
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	国家税务总局西峡县税务局
承诺作出日期	2023-01-25
承诺编码	411323202301250M00912
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第83条

承诺受理单位统一社会信用代码	114113230060528801

承诺内容	承诺申报项目时进行环评
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	南阳市生态环境局西峡分局
承诺作出日期	2023-06-20
承诺编码	41132320230620028893
承诺类型	主动型
承诺事由	主动作出承诺

第84条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006052792J
承诺内容	本单位(人)已认真学习了相关法律法规规章和规范性文件，了解了该项行政许可的有要求，对有关规定的内容已经知晓和全面理解，承诺自身能够满足办理该事项的条件、标准技术要求。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县市场监督管理局
承诺作出日期	2023-01-16
承诺编码	41132320230116002074
承诺类型	审批替代型
承诺事由	自愿作出承诺

第85条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006052792J
承诺内容	切实保证产品质量，维护消费者的合法权益
承诺履行状态	全部履行

承诺受理单位	西峡县市场监督管理局
承诺作出日期	2023-02-16
承诺编码	41132320230216001164
承诺类型	主动型
承诺事由	自愿作出承诺

第86条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323MB19515617
承诺内容	承诺依法按照规定的期限申报办理税务登记、变更或者注销登记。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	国家税务总局西峡县税务局
承诺作出日期	2023-04-12
承诺编码	41132320230412001676
承诺类型	主动型
承诺事由	主动作出承诺

第87条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323MB15367040
承诺内容	严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县应急管理局
承诺作出日期	2022-04-11
承诺编码	41132320220411M00912

承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第88条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006051984U
承诺内容	1.严格按照国家、省市相关规定，落实企业主体责任，对来自或去过疫情重点地区的返工人员，实行从严管控。如发现可疑病例，及时报告相关信息，协助做好医学观察、隔离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理，严密关注其健康状况，确保“早发现、早报告、早隔离、早处置”。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县卫生健康委员会
承诺作出日期	2022-06-20
承诺编码	41132320220620478636
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第89条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323737439886W
承诺内容	对所提供的项目备案资料合法性、真实性、准确性等。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县发展和改革委员会
承诺作出日期	2023-05-10
承诺编码	41132320230510001175

承诺类型	主动型
承诺事由	主动承诺

第90条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323419285009B
承诺内容	依法保护自然资源。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县自然资源局
承诺作出日期	2023-06-11
承诺编码	41132320230611000912
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第91条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006052354X
承诺内容	承诺爱护林木，积极种植，为改善生态环境做贡献
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县林业局
承诺作出日期	2023-04-12
承诺编码	41132320230412038529
承诺类型	主动型
承诺事由	主动作出承诺

第92条

承诺受理单位统一社会信用代码	124113237967999027
承诺内容	承诺响应政府号召，净化城市环境，做文明市民
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县城市管理局（西峡县城市综合执法局）
承诺作出日期	2023-06-25
承诺编码	41132320230625048072
承诺类型	主动型
承诺事由	主动作出承诺

第93条

承诺受理单位统一社会信用代码	114113230060519840
承诺内容	1.严格按照国家、省市相关规定，落实企业主体责任，对来自或去过疫情重点地区的返工人员，实行从严管控。如发现可疑病例，及时报告相关信息，协助做好医学观察、隔离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理，严密关注其健康状况，确保“早发现、早报告、早隔离、早处置”。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县卫生健康委员会
承诺作出日期	2022-06-26
承诺编码	41132320220626506653
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第94条

承诺受理单位统一社会信用代码	114113230060521940

承诺内容	节约用水，杜绝浪费
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县水利局
承诺作出日期	2023-04-10
承诺编码	41132320230410001300
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第95条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323MB19742103
承诺内容	依法缴纳职工医保费用
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县医疗保障局
承诺作出日期	2023-01-10
承诺编码	41132320230110008638
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第96条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323737439886W
承诺内容	承诺规定时间内提交证明材料
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县发展和改革委员会

承诺作出日期	2023-06-05
承诺编码	41132320230605046562
承诺类型	证明事项型
承诺事由	证明事项型，申请办理河南省企业投资项目备案证明

第97条

承诺受理单位统一社会信用代码	114113230060051984U
承诺内容	严格按照疫情防控要求，做好来访人员登记等工作。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县卫生健康委员会
承诺作出日期	2022-01-12
承诺编码	411323202201112M00912
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第98条

承诺受理单位统一社会信用代码	114113230060519761
承诺内容	共同维护诚信体系，维护良好市场环境
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县民政局
承诺作出日期	2022-07-11
承诺编码	411323202207111M00912
承诺类型	行业自律型

承诺事由	行业自律型

第99条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323MB15367040
承诺内容	1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县应急管理局
承诺作出日期	2022-07-04
承诺编码	41132320220704534670
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺

第100条

承诺受理单位统一社会信用代码	12411323419290270J
承诺内容	创建文明城市
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县市容环卫中心
承诺作出日期	2023-06-13
承诺编码	41132320230613001047
承诺类型	主动型

承诺事由	主动作出承诺

七、信用评价信息（共 0 条）

截至出具本报告时间，河南省信用信息平台暂未查询到相关记录

八、司法判决及执行信息（共 0 条）

截至出具本报告时间，河南省信用信息平台暂未查询到相关记录

九、其他信息（共 0 条）

截至出具本报告时间，河南省信用信息平台暂未查询到相关记录

十、信用状况提升建议

建议秉持诚信理念，合法有序开展经营活动

十一、地方信用网站公共信用信息报告补充内容

截至出具本报告时间，河南省信用信息平台暂未查询到相关记录

结束

3.4 无行贿犯罪记录承诺函

现向西峡县农村公路建设养护中心（招标人名称）郑重承诺：

我方承诺本单位 南阳华岳路桥工程有限公司 及法定代表人 刘溪洋 （姓名）、委托代理人 赵洋晨 （姓名）、项目经理 赵洋晨 （姓名），近三年内无行贿犯罪记录，一经查实有行贿犯罪记录，自愿放弃中标资格。

特此承诺！

投标人(电子签章)： 南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人(电子签名)：_____

2025 年 5 月 28 日

4.1 项目经理及项目总工程师符合资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

本公司郑重承诺，我公司在投标文件项目经理和项目总工符合审查条件中最低要求：

拟派项目经理具备相应专业贰级（含）及以上注册建造师资格，具有有效的安全生产考核合格证书（B类），且未担任其他正在施工建设工程项目的项目经理（需提供无在建承诺书），拟派项目总工程师具备中级及以上职称。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人(电子签章)：南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人(电子签名)：_____

2025 年 5 月 28 日

项目经理证件

有效期范围为：2025年05月21日至2027年05月14日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：赵洋晨

性　　别：男

出生日期：1993年07月25日

注册编号：豫1372020202109217

聘用企业：南阳华岳路桥工程有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2024-05-15至2027-05-14)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2025.5.24

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2024年05月15日

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2024）5062333

姓　　名：赵洋晨

性　　别：男

出 生 年 月：1993年07月25日

企 业 名 称：南阳华岳路桥工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2024年06月28日

有　效　期：2024年06月28日　　**至** 2026年05月06日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年06月28日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

陕西省专业技术职称资格证书

管理号：20230037SZC001113029

本证书表明持证人具有相应专业技术职称任职资格。

签发机关（盖章）

2023年3月22日

姓　　名：赵洋晨

身份证号：411330199307251510

级　　别：中级

资格名称：工程师

专业名称：建筑工程

批准文号：陕工信发〔2023〕37号

授予时间：2022-12-25

申报单位：西安顺春聚建设工程有限公司

普通高等学校

毕业证书

学生 赵洋晨 性别 男，一九九三 年 七 月 二十五 日生，于 二〇一四 年 九 月至 二〇一六 年 七 月在本校 土木工程(专升本) 专业 二 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：洛阳理工学院

校（院）长：屈凌波

证书编号：110701201605002774

二〇一六 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓 名 赵洋晨
性 别 男 民 族 汉
出 生 1993 年 7 月 25 日
住 址 河南省西峡县城关镇前岗路 4 号
公民身份号码 411330199307251510

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 西峡县公安局
有效期限 2017.03.03-2027.03.03

项目总工证件

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名：王伟

性　　别：男

出生日期：1983-11-30

注册编号：豫241202154735

聘用企业：南阳华岳路桥工程有限公司

注册专业：市政公用工程（2023年04月10日 至 2026年04月09日）

公路工程　　（2024年05月13日 至 2027年05月12日）

个人签名：王伟

签名日期：2025.5.25

河南省

住房和城乡建设厅

签发日期：

从事专业 道路与桥梁工程

取得职称名称 工程师

取得职称级别 中级

取得方式 评审

评审组织（认定部门） 南阳市工程系列交通运输专业中级职称评审委员会

评审（认定）通过时间 2020.06

发证单位 南阳市人力资源和社会保障局

姓名 王伟 性别 男

出生年月 1983.11

工作单位 河南省中州公路工程有限公司

证书编号 C201909B6132307400025

2020 年 07 月 5 日

姓名 王伟

性别 男 民族 汉

出生 1983 年 11 月 30 日

住址 河南省西峡县城关镇东城壕西路27号

公民身份号码 411330198311302910

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 西峡县公安局

有效期限 2016.05.04-2036.05.04

4.2 项目经理无在建承诺书

西峡县农村公路建设养护中心 （招标人名称）：

我方在此承诺，我方拟派往 西峡县农村公路建设养护中心2024年第二批农村公路养护项目 （项目名称） E4113231323000068 （项目编号）的项目经理 赵洋晨 (项目经理姓名)现阶段没有担任任何在建建设工程项目的项目经理，一旦查出自愿放弃中标资格。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人(电子签章)： 南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人(电子签名)：_____

2025 年 5 月 28 日

5 中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）西峡县农村公路建设养护中心的（项目名称）西峡县农村公路建设养护中心2024年第二批农村公路养护项目 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）西峡县农村公路建设养护中心2024年第二批农村公路养护项目 ，属于建筑业 ;承建（承接）企业为（企业名称）南阳华岳路桥工程有限公司 ，从业人员 65 人，营业收入为 3287.47 万元， 资产总额为 8185.62 万元 ，属于 小型企业 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）/，属于（招标文件中明确的所属行业）/；承建（承接）企业为（企业名称）/，从业人员人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，属于 /（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：南阳华岳路桥工程有限公司

日期： 2025 年 5 月 28 日

6 本次招标不是联合体投标承诺

我公司现自愿就参加本项目工程投标有关事项向招标人郑重承诺如下：

我公司在本次投标工程中为独立投标，非联合体投标单位，且若我公司有幸中标，不会对项目进行分包、转包。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人(电子签章)：南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人(电子签名)：_____

2025 年 5 月 28 日

7 我单位符合投标人资质条件、能力和信誉承诺书

在本次投标过程中，我单位将对公司资质条件、能力和信誉承诺如下：

1、本公司符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、本公司落实政府采购政策满足的资格要求，属于中小微企业。

3、我公司具备独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或具有统一社会信用代码的营业执照；

4、我公司具有建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，持有有效的安全生产许可证且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

5、我公司拟派项目经理具有公路工程或市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格，并具备有效的安全生产考核合格证且未担任其他正在施工建设项目的项目经理；

6、已提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图；

7、本公司为独立投标单位，非联合体投标，且承诺在施工中不转包、分包工程；

8、我公司落实政府采购政策满足的资格要求，符合中小型或微型企业标准，已提供中小企业声明函。

9、我公司已完全了解并完全响应本招标文件中规定的有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标反馈等内容。

投标人(电子签章)：南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人(电子签名)：_____

2025 年 5 月 28 日

8 我单位不存在1.4.3 我单位承诺书

我公司承诺，参与本次投标，我公司不存在下列情形中的任何一种，若被查证不属实，我公司愿意被取消投标资格，并承担一切后果。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

以上承诺情况属实，如有虚假，服从业主处理。

投标人(电子签章)：南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人(电子签名)：_____

2025 年 5 月 28 日

9 我单位不存在1.4.4相关项承诺书

我公司承诺，参与本次投标，我公司不存在下列情形中的任何一种，若被查证不属实，我公司愿意被取消投标资格，并承担一切后果。

1.4.4投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

(1) 被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

(2) 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

(3) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(4) 在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

(5) 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

(6) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

投标人(电子签章)：南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人(电子签名)：_____

2025 年 5 月 28 日

10 西峡县政府采购供应商信用记录表

西峡县政府采购供应商信用记录表
暨信用承诺书

2025年05月19日

单位名称	南阳华岳路桥工程有限公司	统一社会信用代码	91411323MA3XARWX4L
联系人		联系电话	15838726756
联系地址			
信用得分	**60**	星级	
信用承诺	南阳华岳路桥工程有限公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 2025年05月19日		

西峡县政府采购供应商信用记录表

（五）正在施工和新承接的项目情况表

项目名称	/
项目所在地	/
发包人名称	/
发包人地址	/
发包人电话	/
签约合同价	/
开工日期	/
计划交工日期	/
承担的工作	/
工程质量要求	/
项目经理	/
项目总工	/
总监理工程师及电话	/
项目描述	/
备注	/

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。

（六）近年发生的诉讼及仲裁情况

项目	投标人情况说明
/	/

七、其他资料

承诺书（一）

西峡县农村公路建设养护中心 （招标人名称）：

我方在此承诺，我方拟派往 西峡县农村公路建设养护中心2024年第二批农村公路养护项目 （项目名称） E4113231323000068 （项目编号）的项目经理 赵洋晨 (项目经理姓名)现阶段没有担任任何在建建设工程项目的项目经理，一旦查出自愿放弃中标资格。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人(电子签章)： 南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人(电子签名)：_____

2025 年 5 月 28 日

承诺书（二）

我单位承诺：

在 西峡县农村公路建设养护中心2024年第二批农村公路养护项目 （投标项目名称）招标活动中，我单位保证做到：

一、在投标期间及中标公示期间内我单位无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

二、若出现被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，我单位承诺不再参与此项目的投标，若中标则中标无效。

投标人(电子签章)： 南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人(电子签名)：_____

2025 年 5 月 28 日

附：规范的信用报告和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询截图，信用报告应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)下载，信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前10日内；通过中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询政府采购严重违法失信行为记录名单（查询日期不得早于本项目招标公告发布之日）。

承诺书（三）

现向西峡县农村公路建设养护中心（招标人名称）郑重承诺：

我方承诺本单位及法定代表人 刘溪洋 （姓名）、委托代理人 赵洋晨 （姓名）、项目经理 赵洋晨 （姓名），近三年内无行贿犯罪记录，一经查实有行贿犯罪记录，自愿放弃中标资格。

特此承诺！

投标人(电子签章)：南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人(电子签名)：

2025 年 5 月 28 日

承诺书（四）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）西峡县农村公路建设养护中心的（项目名称）西峡县农村公路建设养护中心2024年第二批农村公路养护项目 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）西峡县农村公路建设养护中心2024年第二批农村公路养护项目 ，属于建筑业 ;承建（承接）企业为（企业名称）南阳华岳路桥工程有限公司 ，从业人员 65 人，营业收入为 3287.47 万元， 资产总额为 8185.62 万元 ，属于 小型企业 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）/，属于（招标文件中明确的所属行业）/；承建（承接）企业为（企业名称）/，从业人员人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，属于 /（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：南阳华岳路桥工程有限公司

日期：2025 年 5 月 28 日

说明：

1.该声明函是针对中小微企业的，非中小微企业投标时不用提供该声明。

2.中标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，招标人、招标代理机构应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

承诺书（五)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位___不是___符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_/_单位的_/__项目采购活动提供本单位制造的货物及服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物及服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物及服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：南阳华岳路桥工程有限公司

日期：__2025__年__5__月__28__日

说明：

1.该声明函是针对残疾人福利性单位的，非残疾人福利性单位投标时不用提供该声明。

2.中标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，招标人、招标代理机构应当在公示中标候选人时公开中标候选人的声明函。提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

承诺书（六）

工程质量保证信用承诺书

致（采购人或采购代理机构）：西峡县农村公路建设养护中心

单位名称（自然人姓名）：南阳华岳路桥工程有限公司

统一社会信用代码（身份证号码）： 91411323MA3XARWX4L

法定代表人（负责人）：刘溪洋

联系地址和电话：西峡县五里桥镇工业大道中段东侧 13525119056

为保证工程建设质量，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿做出以下承诺：

一、如中标（成交）成为本项目的供应商，我单位（本人）保证对项目承担工程质量终身责任，由我单位（本人）原因造成的工程质量缺陷，我单位（本人）负责维修，并承担鉴定、维修费用以及损失赔偿费用。

二、如拒不履行质量保修责任，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并同意依照国家、省、市、县有关规定由有关部门依法依规处理。

三、信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的 投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料， 均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的 真实性负责。

（二）严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文 件，参加公共资源招标投标活动，不挂靠、借用、出租、出借、转让资质，积 极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、 骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标（放弃中标）、恶意投诉、违约毁约等行为， 自觉维护公共资源招

标投标的良好秩序。

（四）本单位及项目经办人员信用状况良好，未被列为失信惩戒对象或“老赖 ”，符合参与公共资源交易活动的相关要求。

（五）本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单 ”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形，若中标，本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施，及时缴纳农民工工资保 证金，切实维护农民工权益。

（六）若中标，本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务，不转包或违法分包中标项目。

（七） 自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（八）本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检查，积极配合行政监督部门的投诉处理；本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），依法承担赔偿责任和刑事责任，并同意按照 相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为（信用）记录。

（九）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

供应商（印章）：南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或印章)：

日期：2025 年 5 月 28 日

注：投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

承诺书（七）

关于农民工工资的承诺书

投标人需承诺遵守《保障农民工工资支付条例》，且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资黑名单（由投标人出具承诺，格式自拟）。

我公司郑重承诺如下：

如我方获得中标资格，参与本项目施工。

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、若我公司需要劳务分包的，将要求分包单位按照规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与劳务分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对劳务分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主依照有关规定作出的处罚决定。

4、本公司同意：在合同执行期间由业主代表扣留工程计量款作为农民工工资保障金：业主代表视我公司对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

5、若我公司违反以上承诺被列入为严重失信行为，我公司将同意被取消其中标资格，且承诺6个月内不参与西峡县内招标投标活动。

特此承诺！

投标人(电子签章)：南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人(电子签名)：_____

2025 年 5 月 28 日

2.招标文件要求及投标人认为必要的其他材料。

（一）技术能力

遵循“科技是第一生产力”的原则，广泛应用新技术、新工艺、新产品、新材料“四新”成果，充分发挥科技在施工生产中的先导、保障作用。为了有效的促进生产力的提高，降低工程成本，减轻工人的操作强度，提高工人的操作水平和工程质量，满足房屋的结构功能和使用功能，在施工中我公司应把先进工艺和施工方法、先进技术应用到工程上去，大力推广新材料、新工艺、新技术；确保标书工期，质量和降低成本。

第一节、从技术上保证进度

一、由项目部总工程师全面负责该项目的施工技术管理，项目经理部设置工程技术部，负责制定施工方案，编制施工工艺，及时解决施工中出现的问题，以方案指导施工，防止出现返工现象而影响工期。

二、实行图纸会审制度，在工程开工前已由总工程师组织有关技术人员进行设计图纸会审，并及时向业主和监理工程师提出施工图纸、技术规范和其他技术文件中的错误和不足之处，使工程能顺利进行。

三、采用新技术、新工艺，尽量压缩工序时间，安排好供需衔接，统一调度指挥，使工程有条不紊地进行施工。

四、实行技术交底制度，施工技术人员在施工前认真做好详细的技术交底。

五、施工时采用计算机进行网络管理，确保关键线路上的工序按计划进行，若有滞后，立即采取措施予以弥补。计算机的硬件和软件应满足工地管理的需要，符合业主统一的管理的规定。

第二节、采用新技术、新材料、新工艺组织施工生产

一、推行全面质量管理，开展群众性的QC小组活动，在施工中制定全面质量管理、工作规划，超前探索和解决施工中的疑难问题，消除质量通病。

二、运用现代化技术设备

工程实施中，将运用高精度的仪器，采用先进的检测手段，控制施工的每个环节。

三、建立完善的技术管理体系

按照实施性施工组织设计确定的施工程序，精心组织流水线平行作业，控制每道工序，狠抓工序衔接，实行施工技术、测量、试验、计量技术资料全过程的标准化管理，做到技术标准、质量标准、管理标准相统一。

四、妥善保管好有关工程进度、质量检验、障碍物拆除以及所有影响本工程的原始记录和照片。

五、按照监理工程师和业主的技术要求，利用人才优势，发挥技术专长，实行规范化、程度化、标准化施工作业，在施工现场树立典型示范作业面，为创造优质工程奠定坚实的技术基础工作。

第三节、新工艺、新技术应用

选用水准仪、经纬仪控制标高与水平，提高计量精度。

1、排水管宜选用隔音标准不低于同类铸铁管的UPVC管材。

2、在砼中掺加一定的外加剂，以改善砼的和易性的和提高砼的耐久性。

3、在检查其它工序质量的同时，特别重视对基层质量的检验与验收。

4、运用砼的质量控制标准（GB20231226）及砼均方差统计技术，随时控制整个生产、施工期间的砼质量。

5、砼的下料新方法：在浇筑竖向结构砼时，当浇筑高度超过2米时，如果砼直接向下倾注，砼会发生离析现象，严重影响竖向结构的质量。因此，我公司专门为竖向结构超过2米时的砼浇筑设计了振动溜管使砼下落。该装备使砼下落的高度缩小，重力冲击减轻，保证了竖向结构砼的质量。

6、为提高现场综合管理能力，项目配珞影像设备，在主要工序、重点部位上拍摄过程影像资料，并随工程进度同步收集整理，以确保过程质量。

7、信息化施工技术是保证工程质量、施工进度和成本控制的有效工具。对工程质量、进度、技术、材料、安全、资金等目标实行动态控制，把施工过程中发生的有关信息做有序的存储整理，以部门之间、配合单位之间的信息交流为中心，以岗位工作标准为切入点，解决项目部从信息收集、处理到决策等环节的准确性、及时性，为项目部高效优质提供依据。

第四节、新技术、新工艺、新材料、新设备的应用

一、新材料的应用

1、SA沥青碎石混合料

SA是新型的沥青混合材料，其自身具有稳定性强，理论效果佳等优点，在道路施工中有重要的作用，是近些年来应用比较广泛的新材料。该材料主要是利用粗集料之间的空隙，利用空隙的承载力及粗集料之间突出的镶嵌作用，到达防止路面构造出现变形的目的。其次基于SA集料是由沥青材料进展填充的，自身粘结作用比较明显。该材料受气温影响比较小，尤其是在低温情况下，自身粘结力提升，其他物质很难对其造成侵蚀作用。包括：外来杂物、水和油污等物质。在SA材料的限制下，内部空隙比较小，沥青和空气无法完全接触，因此保证路面具有抗老化的性能，自身变形率比较低。道路在施工过程中会存在外表抗滑性能差的情况，增加了车辆行驶的隐患。SA材料的应用，尤其是在雨天，具备良好的防滑性能，提升路面的稳定性和平安性。该材料的应用强化了路面现有的厚实度，提升路面的抗滑性。在压实过程中面会存在较大的孔隙和构造深度，在雾天不会存在突出的水雾，减少了对灯光的反射度。基于SA材料的特殊性，在对粗集料进展搜集的过程中，需要采用机制砂，增强摩擦力度。

2、沥青混合料的应用

沥青混合料是道路施工的重要材料，其中可再生沥青材料需要根据路况，结合材料变化，按照因地制宜的原则，将其应用到理论中。沥青混合料最明显的特点是制止路面出现变形和车辙。该材料的在抗压和抗滑性能比较突出，作为当前利用比较广泛的混合添加剂，该材料的制作工艺比较简单，整体抗压和抗辙性能较为突出。可再生沥青混合料最明显的特征就是可持续开展，由于道路工程体系比较复杂，需要多种材料，因此可再生材料的出现保证材料供应的有序性。该材料的应用需要根据施工阶段、施工程序及施工条件进展适中选择。在施工过程中需要严格按照施工程序的要求，做到一次成功，减少对交通因素的不利影响。由于可再生材料考虑到环境因素的影响，在理论中不会产生有毒的气体。做到循环好再利用的有机统一。

3、微表处稀浆混合料

微表处稀浆混合料是道路施工过程中应用较为广泛的保护性混合料。该物质的外表采用

的是石渣、砂浆、多种填充料及聚合物性的沥青材料。需要根据工程管理建立需要，调整材料的配合比，拌合沥青混合料。在材料外表摊铺过程中，需要将厚度控制在合理范围内，大致在0.5-1左右。其次可以根据实际情况在外表采用稀浆混合料进展快速施工，减少恢复时间。微表处混合料不得和水接触，制止出现积水渗入沥青内部，出现路面损坏的情况。

4、聚苯乙烯泡沫

该材料是由聚苯乙烯树脂中添加发泡剂，利用加热软化的形式逐渐产生气体，进而产生泡沫塑料。由于该材料属于硬质闭孔构造，其使用寿命较长，需要以轻质路基材料为基料，应用到路基施工过程中。由于桥头的差异比较明显，需要根据桥台变化，进展适当的位移。聚苯乙烯泡沫材料需要平铺在路基外表，减少单位路基的承载力，进而对路面起到一定的控制作用。

二、BIM的应用

BIM（Building Information Modeling）技术在项目策划、运行和维护的全生命周期过程中进行共享和传递，使工程技术人员对各种建筑信息作出正确理解和高效应对，为设计团队以及包括建筑、运营单位在内的各方建设主体提供协同工作的基础，在提高生产效率、节约成本和缩短工期方面发挥重要作用。

1、BIM技术在施工阶段成本管理上的应用

BIM技术引入到施工阶段的成本管理上来，真正实现项目成本全过程管理。施工单位利用BIM可以有效实现自身在工程项目造价管理中的多维控制，可以根据多套标准和评价体系对工程造价的数据进行拆分、组合合理利用。在合约部分利用BIM技术对成本确认，根据与业主签订的合同和各项与业主沟通确认的成本文件进行工程价款的确定，并同时根据相关资料创建相关资料成本类的BIM模型，以确保BIM可以真实合理的表达施工单位与业主相关造价部分的内容，从而与业主进行工程进度款的支付申请和工程造价的结算。

在施工成本部分利用BIM 进行自身成本的有效控制，根据自身施工方案和资料进行施工BIM的创建，同时根据项目实际情况进行模型的动态调整，并根据BIM的数据进行分析统计。确保材料计划的控制、限额领料、施工组织部署、施工产值统计等工作的准确进行。

2、BIM技术在施工阶段成本管理上的优势分析

BIM技术对成本管理将带来重大变革，比如可视化、动态化、系统性等。BIM技术在造价方面的应用优势主要表现在：提高工程量计算的效率，可以将造价工程师从繁重的重复性劳动中解放出来，节省的时间和精力可以用到更具价值的地方；提高工程量计算的准确性，BIM模型可以给造价人员提供更加客观真实的工程量信息，方便存储和调取，大大提高工作效率；提高施工阶段的成本控制能力，基于BIM技术的碰撞检查，可以确定好预留洞口的位置，避免二次开洞节省项目开支。

（二）承包商履约承诺函

在履约信誉方面，我们完全符合符合投标人须知附录资格审查条件（信誉最低要求）。为确保本次项目的顺利履约，我们制定了全面、详实、可行且合法有效的书面保证技术措施。

一、承诺

我单位在仔细阅读、充分理解、认真研究本次《招标文件》的基础上，我单位郑重承诺如下:

（一）质量方面

招标文件要求，本工程质量目标为“合格”， 我公司结合工程的实际情况，本着”质量第一，用户至上”的经营宗旨。

（二）工期方面

根据本工程的特点，结合我公司实力，符合招标文件要求的工期，承诺工程工期为30日历天。

（三）安全文明施工方面

我公司一贯坚持文明施工，承诺本工程施工期间确保无重大伤亡事故，确保安全文明优良工地。

（四）服务承诺

服务宗旨“走科技之路，保优质工程，实事求是，让用户满意。”回访办公室配备专业电话和专用回访服务车，保证能够接到电话，随时出动。工程自交工之日起，由回访办介入与业主联系，各项目部在回访办配合下工作，出现问题立即解决。

（五）对该工程项目经理的承诺

本投标书中的项目经理为负责本工程施工的项目经理，我方承诺不更换项目经理，且该项目经理及主要管理人员不兼职其它工地。

二、合理化建议

（一）图纸会审过程中

在设计图纸会审交底过程中，对图纸上的问题和不合理之处为业主提出解决的办法和合理化的建议。

（二）施工过程中

1、以节约为前提，在确保结构安全、整体效果好的前提下，为业主方提出合理化建议，并征得业主方和设计人、监理同意后，作局部修改，以降低工程投资。

2、对有影响工程工期、工程质量的外在因素，为业主方提出合理化的建议，以确保质量优良和计划工期的实现。

（三）提高工程质量方面

1、建立强有力质量控制组织机构，选派优秀项目经理及高素质的管理人员参与施工。

2、建立严格的质量管理、技术管理制度。

3、建立健全严密的自检、互检和专检制度。

4、采取切实有效的技术措施，进行全方位、全过程质量控制，提高工程质量。

5、通过加强合同管理以及计量支付管理，达到提高工程质量的效果。

（四）保证工期方面

1、选拔业务精、能力强的管理和施工人员，配齐配足技术工人。

2、充分细致做好开工前的各项工作准备。

3、采用新工艺、新技术、新设备提高施工效率，抓住物资供应关，保证物质供应满足进度要求。

4、按施工组织设计配齐生产要素。

5、运用计算机网络计划技术、实施动态管理。

（五）降低造价方面

为了快速、安全、高效、低耗地完成本项目工程，我公司将进一步强化企业内部管理，按照项目管理机制组织施工，控制成本、降低造价。

1、编制合理的施工组织设计，控制工程费用支出

（1）根据工程施工环境条件，合理安排施工时间及施工顺序，减少由于采取特殊的施工措施而增加的工程费用支出。

（2）合理安排布置施工队伍，分段施工，减少施工队伍、机械设备的转移费支出。

（3）合理安排工期，施工生产实行网络管理，严格控制节点工期，确保施工生产的有

序进行，避免由于抢工期引起工程费支出的增加。

2、严格控制人工、材料、机械费用支出

（1）学习邯钢经验，实行成本预测控制，使工程成本始终处于受控状态。

（2）采取切实可行的措施，保证在计划工期内按期完成施工任务，力争合理提前，节省人工、机械等直接费成本。

（3）优化施工方案，搞好工序衔接和交叉项目的施工协调，做到均衡生产，提高工效。

（4）充分发挥我公司的科技优势，强化技术管理，加大新技术、新材料、新工艺的开发应用，提高周转材料利用率，提高劳动生产率，控制成本。

（5）强化工程材料管理。把好工程材料尤其是地方材料的采购、运输、保管、发放及使用关，按定额供料，限额发料，推行单机、单车及工号物料核算，以降低工程材料消耗。

（6）在机械使用上，加强维修和保养，保证机械的完好率，提高利用率，降低油耗，避免大马拉小车和功率不匹配的现象。同时做好常用配件的储备，避免停机和窝工。

3、组建一个精干、高效、懂技术、会管理的强有力项目管理机构，实行项目经理负责制。所有管理人员均竞争上岗，以达一职多能。杜绝因人设岗，减少冗员，减少非生产性费用和管理费用开支。

4、按项目法管理机制组织施工，对整个工程的进度、质量、安全及造价实行全过程管理，将工期、质量、安全及物资消耗责任分解到人，层层包干，责、权、利相结合。

5、严格工程质量目标管理，认真贯彻ISO9001系列标准，严格质量管理、消灭质量通病，确保本标段的质量目标的实现。杜绝因工程质量问题造成的费用损失。

6、就近调集施工队伍和机械设备，减少施工队伍调遣费和施工机构转移费的支出。

7、结合现场实际情况，因时因地制宜，尽量利用原有或就近已有的设施，减少各种临时工程，降低临时工程费。

三、提供的优惠条件如下:

1、为体现我们的合作诚意，我公司将采用新技术、新科技所节约的全部费用优惠给贵单位。

2、本工程由我公司直属队伍组织施工，派技术力量强的项目班子和技术高的技术工人

进行施工。

3、工程开工后，我方免费为甲方代表及监理方提供办公室、夏季制冷设施及交通与通迅工具。

4、工程竣工后，我方可适当延长工程的保修期。

5、工程所用施工图集乙方自行购买，不让甲方购买。

6、工期提前不要提前工期奖。

7、工程中标后，我方将派专人专车，协助甲方办理有关施工手续。

四、如我方未能按照合同约定履行承包商的义务，导致延期交工、工程质量不达标等问题，我方将承担相应的违约责任，并按照国家的法律法规要求，支付相应经济赔偿任。

投标人(电子签章)：南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人(电子签名)：_____

2025 年 5 月 28 日

（三）设备配置

根据主要机械设备和试验检测设备配备情况

一、施工机械设备配备计划

根据本工程规模、工期及质量要求，并考虑施工场地及结构特征，结合我公司的机械、机具、设备等情况，经研究并测算，决定本工程施工机械配备计划。

二、机械设备管理

工程施工中，要认真执行建筑机械使用安全技术规程和施工现场电气安全管理规定，另外还应注意：

1、编制施工机械进退场计划。根据工程施工需要，按使用先后组织进场，按施工总平面图机械设备位置，做好设备基础，就位安装，以满足开工需要。

2、重要的机械设备和大型设备，应根据工程的需要进行调度、购置或租赁，其前提是必须满足工程的要求。

3、施工中的机械服务于高空与地面，因此，机械操作地点与服务作业面要视线清楚，指挥通讯设备良好，信号统一及时，并要定机、定人、定指挥。夜间有足够的照明，停机时要有可靠的防护措施。

4、施工机械必须利用专门设计布线，采用护套电缆线，要按规定分级配电，各级配电装置的容量应与实际负载匹配，其布置、固定、结构形式、盘面布置、 系统接线等都要按规范进行，不得乱拖拉电线。

5、施工中一切高空的金属架子、机械都要设置防雷和接地装置，接地电阻不得大于10欧姆。

6、施工前必须建立本工地的机械电气安全管理规定和各项检查制度，施工期间日夜都应设有机电值班人员，处理机电事故，非专职人员不得触动机电设备。

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率（KW）	生产能力	用于施工部位	备注
1	快速连续千斤顶	YC75-1000KN	4	日本	2022年	100t	正常使用	全过程	
2	发电机	320KW、宜昌	1	重庆	2023年	320KW	正常使用	全过程	
3	氧割设备	CGL-30	4	徐工	2022年	30KW	正常使用	全过程	
4	斜拉索千斤顶	YC600、柳州	4	徐州	2022年	600t	正常使用	全过程	
5	张拉设备	YCW250、柳州	6	潍坊	2021年	250t	正常使用	全过程	
6	张拉设备	YCW200、柳州	6	山东	2022年	200t	正常使用	全过程	
7	张拉设备	YDC24Q、柳州	2	柳州	2022年	24t	正常使用	全过程	
8	张拉设备	YC-60、柳州	2	新津	2022年		正常使用	全过程	
9	内燃空压机	YW-9、柳州	4	徐州	2023年	68KW	正常使用	全过程	
10	注浆机	UB3C、浙江	4	潍坊	2021年	5KW	正常使用	全过程	
11	直流电焊机	ZXG500、北京	4	日本	2022年	46KW	正常使用	全过程	

12	交流电焊机	BX1500、北京	4	重庆	2021年	42KW	正常使用	全过程	
13	对焊机	UN75、上海	4	徐工	2022年	75KW	正常使用	全过程	
14	弯筋机	GTJ4-14 、合肥	4	徐州	2021年	8KW	正常使用	全过程	
15	切筋机	GJ32、韶关	4	潍坊	2020年	3KW	正常使用	全过程	
16	钢筋调直机	GW32、杭州	4	山东	2021年	2.2KW	正常使用	全过程	
17	冲击夯	TR-308、日本	4	日本	2022年	5KW	正常使用	全过程	
18	蛙式夯	HW250、 山东	4	重庆	2023年	3KW	正常使用	全过程	
19	变压器	S7-500、北京	1	徐工	2020年	500KV	正常使用	全过程	
20	变压器	S7-415、北京	1	徐州	2021年	415KVA	正常使用	全过程	
21	浮吊	改装	1	潍坊	2022年	20t	正常使用	全过程	
22	振动桩锤	DZJ60、浙江	1	山东	2023年	60KW	正常使用	全过程	
23	热熔化线机	120GF	1	日本	2020年	25kw	正常使用	全过程	

24	卷扬机	5T	20	重庆	2021年	400	正常使用	全过程	
25	柴油发电机		10	徐工	2020年	0.5	正常使用	全过程	
26	自卸汽车	2.5m3	6	徐州	2021年	90	正常使用	全过程	
27	机动翻斗车	SS-40	3	潍坊	2022年	4000L	正常使用	全过程	
28	铲运车	120GF	1	山东	2022年	25kw	正常使用	全过程	
29	洒水车	5T	20	日本	2020年	400	正常使用	全过程	

附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注
1	万能试验机	WE-600、上海	2	天津	2022年	320	试验	
2	压力试验机	YA-2000、上海	2	天津	2022年	150	试验	
3	砼控温仪	BYS-Ⅱ、无锡	4	成都	2023年	60	试验	
4	标准养护箱	YH40B、天津	1	天津	2023年	60	养护	
5	标准养护池	ISO-Ⅱ型	2	成都	2022年	120	养护	
6	砼搅拌机	HJW-60、天津	1	成都	2022年	210	测定	
7	振筛机	IBSX-92、浙江	1	成都	2021年	150	筛分	
8	相对密度仪	HRC-30、北京	1	成都	2022年	80	测量	
9	土壤固结仪	DRF101-3、天津	1	天津	2022年	110	实验	
10	土壤应变剪力 仪	HZJ-A、无锡	1	天津	2022年	120	实验	

11	液塑限测定仪	NF-160A、上海	1	成都	2023年	210	测定	
12	砼振动台	TG628A、上海	1	天津	2021年	80	实验	
13	砼收缩仪	锥形维卡、无锡	1	成都	2022年	60	实验	
14	弯沉仪	10×20×30、北京	1	成都	2022年	150	测定	
15	红外测温仪	2.6-63、浙江	1	成都	2022年	120	测定	
16	沥青软化点测定仪	0.16-10、浙江	1	天津	2022年	190	测定	
17	沥青延度测定仪	SZ145、北京	1	天津	2021年	80	测定	
18	马歇尔试验仪	Q150、沧州	1	成都	2022年	160	测定	
19	路面钻孔取芯机	ZCA-3、山东	1台	天津	2023年	60	实验	
20	核子密度仪	1-50L、沧州	1	成都	2021年	120	检测	
21	K30荷载板	KZY-500、上海	1	浙江	2022年	105	检测	
22	含水量速测仪	FZ-31A、上海	1	徐州	2021年	50	检测	

23	干燥箱	40 ×40、无锡	1	潍坊	2022年	80	实验	
24	砼震动台	LD-50、沈阳	1	山东	2022年	110	实验	
25	水泥净浆机	LJ-175、沈阳	1	日本	2022年	40	实验	
26	分析天平	Φ 200 、0.2-0.9、北京	1	重庆	2022年	120	测定	
27	水泥标准稠度仪	国标、北京	1	徐工	2021年	60	测定	
28	坍落度筒	2-16、北京	2	徐州	2022年	210	测定	
29	新标准石筛	6孔、北京	2	潍坊	2023年	70	实验	
30	新标准砂筛	HX-1、上海	2	徐州	2021年	90	实验	
31	砂浆稠度仪	SS-15、北京	1	潍坊	2022年	100	测定	
32	分层度仪	GS-1、上海	1	山东	2021年	120	实验	
33	砼回弹仪	4.5kg、北京	2	日本	2022年	50	测定	
34	容积升	WY-4、上海	2	重庆	2022年	80	测量	

（四）服务承诺

根据本项目的工期、质量、管理、服务做出相应实质性的承诺。

（1）工期承诺及具体措施

一、工期承诺：确保按期完成任务。

二、工期总体目标：

1、本工程要求工期为30日历天，我单位保证在工期内完成所有工程项目，并达到竣工验收交付条件。

（1）进度控制管理体系

项目经理部设立计划小组，主管工程进度，设专职进度控制工程师，明确其职责分工，具体控制工程进度。工程开工前，计划各合同部依据施工承包合同有关条款，根据施工图及施工现场实际情况，编制工程项目实施总进度控制计划，报业主及监理单位批准。在编制计划时，要充分考虑技术可能性和各种不利因素的影响，留有余地，提高计划科学性、可靠性、准确性和可操作性；对进度目标进行风险分析，制订防范性对策。

（2）编写施工进度计划

a、工序之间的合理衔接。

b、施工方法的可靠性以及与施工经验、施工实际水平的适应性。

c、关键线路上劳力、设备安排是否妥当。

d、进度计划是否留有余地，计划调节的可能性。

e、作好雨季施工安排。

（3）制定材料、设备的采购及供应计划

项目部下设的计划部、物资设备部，按照工程工期计划，制定详细的需要数量，特别是专用设备的质量状况和数量、特殊材料的需要计划等。

2、施工阶段工期的管理方案

（1）建立工程工期工作日志制度，详细记载每日实际完成量和累计完成量及影响进度的各种因素。

（2）计划合同部收集进度资料进行整理和统计，从中发现是否出现进度偏差，一旦发生进度偏差，应及时分析产生的原因，并提出工期调整的措施和方案，要求重新调整施工计划。

（3）定期分析影响本工程工期的关键环节，进行计划工期与实际工期的比较，分析超前或滞后因素，及时指出可能引起工期延误的隐患，科学地对工期进行调整和优化，制定总工

期不突破的对策措施。

（4）检查落实材料、物资按计划供应。

（5）积极提出有利于工程进度的合理化建议，采用新技术、新材料和新工艺，缩短工期。

（6）组织召开现场进度专门协调会，解决影响进度的问题。

（7）检查、督促工程进度计划的落实。

（8）建立工程进度控制信息档案。

（9）工程进度控制切忌单纯从进度上着眼、从计划上修补、从赶工上下手，进度问题实际上是一个综合因素作用下的结果，因此在工程进度控制上，应同时注意实际施工中影响进度的诸多因素，改进施工工艺和施工方法，从新技术上着眼，从提高劳动生产率上下手，才能真正确保合同工期的如期实现。

（10）加强物资供应进度控制。

（11）健全内部管理体制建立从经理部到各施工处的调度指挥系统、全面、及时掌握并迅速、准确地处理影响施工进度的各种问题。对工程交叉和施工干扰应加强指挥和协调，对重大关键工序总是超前研究，制定措施，及时调整工序和调动人、财、物、机，保证工程的连续性和均衡性。

三、保证工期措施

1、从组织管理上保证工期措施

（1）本工程实行项目法施工，根据本工程分项工程较多，为便于管理和组织施工，我公司将组织充足精干人员，调集精良设备投入到本工程项目之中。并成立由技术负责人领导的，由工程部具有经验丰富的人员担任调度员，加强施工现场的协调和指导。

（2）建立以项目为核心的责权体系，定岗、定人、授权，各负其责。

（3）各施工班应坚持每天一次的生产布置会，做到当天的问题不留到下一天，并让每个生产者清楚明天的工作，及时安排布置。

（4）调度员每周定期召开一次由各施工班参加的生产调度会，及时协调各班组之间的生产关系，合理调配机械设备、物资和人力，及时解决施工生产中出现的问题，并积极参与协调好工程施工外部的关系。

（5）每月由项目经理主持的生产总调度会，总结上个月的施工进度情况，安排下个月的施工生产；及时解决工程施工内部矛盾，及时协调各班组之间和各科室之间的关系；对施工

机械设备、生产物资和劳动力安排计划；并对资金进行合理分配，保证施工进度的落实和完成。

（6）建立严格的《工程施工日志》制度，逐日详细记录工程进度、质量、设计修改、工地洽商等问题，以及施工过程中必须记录的有关问题。

（7）各级领导必须“看一观二计划三”，提前为下道工序的施工，做好人力、物力和机械设备的准备，确保工程一环扣一环地进行。对于影响工程总进度的关键项目、关键工序，主要领导者和有关管理人员必须跟班作业，必要时组织有效力量突破难点，以确保工程总进度计划的实现。

（8）建立奖罚严明的经济责任制，每月进行一次总结，对提前完成任务的相关责任人进行奖励；未能按时完成任务的按拖延的天数进行罚款，谁拖延谁受罚，提高劳动效率，确保工期的实现。

2、从计划安排上保证工期措施

（1）在工程开工前，必须严格按照《工程施工承包合同》的总工期要求，提出工程施工总进度计划，并对其科学性和合理性，以及能否满足合同工期的要求并有所提前等问题，进行认真审查。

（2）在工程施工总进度计划的控制下，坚持逐月（周）编制出具体的工程施工计划和工作安排。

（3）制定周密详细的施工进度计划，抓住关键工序，对影响到总工期的工序和作业给予人力和物力的充分保证，确保总进度计划的顺利完成。

（4）对生产要素认真进行优化组合、动态管理。灵活机动地对人员、设备、物质进行调度安排，及时组织施工所需的人员、物质进场，保障后勤供应，满足施工需要，保证连续施工作业。

（5）缩短进场后的筹备时间，边筹备边施工。全线施工，多头并进。

（6）工程计划执行过程中，如发现未能按期完成计划的情况时，必须及时检查分析原因，立即采取有效的措施，调整下周的工作计划，使上周延误的工期在下周赶回来。在整个工程的实施过程中，坚持“以日保周，以周保月”的进度保证方针，实行“雨雪天的损失晴天补，白天的损失晚上补，本周的损失下周补，本月的损失下月补”的补赶意外耽误工期的措施，确保总工程进度计划的实现。

3、从资源上保证工期措施

（1）将该工程列为我公司的重点工程，该工程所需的机械、设备、技术人员、劳动力、材料、资金等资源给予优先保证。同时成立一个施工经验丰富、组织管理能力强，结构形式合理的项目领导班子，配备一批优秀的技术骨干，生产骨干和性能卓越、状况良好的施工机械，组成一个高素质、高效率的施工队伍。

（2）施工机械做到统筹安排、统一调配、合理使用。尽可能组织机械化流水作业，利用施工机械高效生产力，做好施工机械的维修、保养工作，施工现场设置修理场，保证施工机械的正常运转。对重要的、常用的机械和机具应留有富余备用设备，以防万一。

（3）制定严格的材料供应计划，根据现场的施工进度情况保证各施工段材料的及时供应，杜绝停工待料的情况出现以免耽误工期。

4、从技术上保证工期措施

（1）由项目部技术负责人全面负责该项目的施工技术管理，项目经理部设工程处，负责制定施工方案，编制施工工艺，及时解决施工中出现的问题，以方案指导施工，防止出现返工现象而影响工期。

（2）实行图纸会审制度，在工程开工前由项目技术负责人组织有关技术人员进行设计图纸会审，及时向业主和监理工程师提出施工图纸、技术规范和其它技术文件中的错误和不足之处，使工程顺利进行。

（3）采用新技术、新工艺，尽量压缩工序时间，安排好工序衔接，统一调度指挥，平衡远期和近期所发生或将发生的各类矛盾，使工程按部就班地有节奏地进行。

（4）实行技术交底制度，施工技术人员应在施工之前及时向班组做好详尽的技术交底，勤到现场，对各个施工过程做好跟踪技术监控，发现问题及时现场就地解决，防止工序检验不合格而进行返工，延误工期。

（5）施工全过程使用计算机进行网络计划管理，确保关键线路上的工序按计划进行，若有滞后，立即采取果断措施予以弥补。计算机的硬件和软件应满足工地管理的需要，符信息化和程序化的管理规定，同时在工程施工期间，所有数据的传送尽可能做到光盘、U盘或网络传输，使数据传送方便、迅捷。

5、保证工期的其他措施

（1）关心员工的生活，根据不同的气候条件、施工强度相应调剂员工的饮食，加强饮食卫生管理，减少疾病。保证各个员工以健康的体魄、充沛体力，良好的精神状况投入到施工中。

（2）搞好与业主、监理工程师及当地群众的关系，创造一个天时地利人和的施工环境。服从业主和监理工程师的统一指挥和安排，配合在建施工单位的进度工作，为保质保量地按期完成该项工程而努力。

若资金暂时不到位继续施工，不能停工承诺

我公司对该项目建设地点周边环境比较熟悉，若中标，我公司结合多年来协调经验，进场前将主动协调周边毗邻单位、居民关系，全力配合业主和监理单位各项工作，确保工程顺利开展。施工过程中分析可能出现的问题，对可能出现的事件及早处理，避免事态发展；同时采取多种措施劝止周边居民干扰、保证工程正常有序施工。

根据工期目标，施工过程中经历节假日、农忙季节，我公司承诺节假日、农忙季节连续施工，不因工资发放问题造成劳动力不足确保工期目标实现，具体措施如下：

1、农忙、节假日保证连续施工的措施

我单位有着善打硬仗的优良传统,保证农忙、节假日不放假,其措施:不放假、不停工,具体措施如下:

（1）工人尽可能使用自有职工；

（2）做好职工的思想政治工作,个人利益服从企业,信守"献身、实干、进取、守信"的企业精神；

（3）全体动员,进行重点工程教育,使全体职工在农忙期间集中精力,想工程所想,干工程所干。

（4）树立全员质量、工期意识,从思想上确保工程按期交付业主使用。

（5）与职工订立劳动力合同,制定详细的劳动力稳定措施,以保证切实可行。首先解决好工人的后顾之忧,由组织上解决一线家在农村的施工人员的家庭收入问题,使前方工人能安心一线建筑工作。

（6）农忙期间,从资金上予以保证。一是保证一线工人正常开支，保证工人吃好；二是对不回原籍坚守岗位上班的工人家庭,适当邮寄部分资金,保证农村亲属麦种雇工开支和购买化肥、种子等用款需要,真正从根本上解决一线和后方思想上、经济上的后顾之忧。

（7）对于居住地比较集中的民工,在农忙期间我单位将派专人携带资金到民工家中进行慰问,并给民工家属发放一定数额的的资金,真正做到解决问题,稳定人心的作用。

（8）合理安排工序调配劳动力,保证该工程总工期的需要。对在农忙期间确因难以克服困难无法参加一线施工所造成的劳动力减员,要提前作好摸底排队工作,具体落实到人,以便心中有数,尽早计划安排,协调好劳动力,千方百计保证该工程用工计划,达到不减员、不减速,对业主的总交工日期不动。

（9）发挥我单位集团优势,施工用工本着多用内部职工少用农村劳工,多用外省劳务队伍少用本省劳务队伍的原则,尽可能的保证节日及农忙季节的工率。

2、从农民工工资发放上保证连续施工的措施

（1）承诺不拖欠农民工工资，工资支付按照工程进度同期及时支付。

（2）我公司在截止投标之日止，在建工程或已竣工工程均无拖欠或克扣农民工工资的行为。该项目若我公司中标，公司将及时筹集工程总造价5%的资金作为工资专用保障金，专款专用，一旦出现工程款不能按期拨付情况时，农民工工资可从专用保障金中支付，承诺决不拖欠农民工工资。

自行协调地方村组关系，确保工程顺利实施的承诺

针对本工程的特点和要求，我公司在认真研究了招标文件内容和要求后，结合自身的条件和潜力，做出如下承诺：

1、如果我方中标后，承诺充分利用多年来在施工过程中同当地百姓建立的友好、合作关系的经验，主动并无偿地帮助业主协调与当地百姓的关系，创造良好外部施工环境、促进工程顺利施工。如果在协调与周边百姓关系的过程中发生的一切费用，由我公司承担。

2、承诺施工过程与招标人及施工所在地村组、居民等相关单位和个人协调好关系，保证我公司在施工过程中不扰民，做好环境保护工作，创建精神文明。

3、保证服从业主方的统筹调度，接受业主的施工单位管理办法，配合各责任主体职责范围内的工作。

4、成立以项目经理为领导的协调小组,积极配合当地各级政府的工作,做到施工不影响农民生产。

5、提前做好人员安排,保证农忙季节的劳动力。做好施工计划,尽量把用工多的工作提前或安排在农忙之后进行。

6、做好劳务人员的思想工作。对附近的农田及农业设施精心保护。

7、与当地村民协调好各方面的关系,力求得到村民的支持。项目部所使用的农民工尽量雇佣当地村民,争取为当地村民增加部分。

8、施工过程中涉及项目征地、补偿、供水供电等基础性工作，应积极争取村委会意见，倾听村民心声，妥善处理好建设过程中的各类问题；

9、施工活动扰邻或影响周界居民生活时,施工单位要提早通报取得谅解,并尽可能采取措施降低影响程度,同时处理纠纷应遵循协商原则,在先原则和一次性补偿原则等。

10、文明施工，保证施工环境优良，不论任何情况（除人力不可抗拒因素外）确保工程顺利实施。

（2）质量承诺及具体措施

一、质量承诺：合格

二、质量管理目标

1、依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。不转包或者违法分包工程。

2、开工前由项目经理主持编写项目质量计划，层层分解落实目标，建立质量责任体系，对工程施工质量及保修质量负责。

3、按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不擅自修改工程设计，不偷工减料。在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，及时提出意见和建议。

4、按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验；未经检验或检验不合格的不使用。

5、建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。

6、对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，在建设单位或者工程监理单位见证下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

7、建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。

8、施工过程中虚心听取建设单位及其他各方主体的建议，确保工程质量达到合格标准。

9、工程竣工交付后依法履行建筑工程质量保修义务。

三、质量管理措施

本工程的质量保证措施是通过建立系统的质量管理制度来实现的。

1、质量管理制度

（1）项目质量负责制：在工程施工中，项目经理代表企业法人全面履行与业主签订的施工合同，是乙方驻工地的代表，对工程施工进行全面的指挥，并对工程的经济技术成果承担责任。项目经理代表公司就工程质量向建设单位负责，各分管的项目副经理、各工种负责人向公司的法人代表、项目经理负责，全面进行质量控制，坚持“谁施工、谁负责”的原则。

（2）技术交底制度：坚持以技术进步保证施工质量的原则，在施工中积极采用新工艺、新技术、对特殊工序编制有针对性的作业指导书。每个工种，每道工序施工前要组织进行各级技术交底，包括项目负责人对施工员的技术交底和施工员对班组长、班组长对作业班组的技术交底。各级技术交底均以书面形式进行。因措施不当或交底不清而造成的质量事故追究有关人员责任。

（3）材料进场检验制度项目部对采购的建筑材料、构配件和设备的质量，必须进行进场材料复核检验或进行相关试验。不合格的不得使用在工程上，因使用不合格材料而造成的质量事故要追究有关人员责任。

（4）样板引路制度：施工操作要注意工序的优化，工艺的改进和工序的标准化操作，积累必要的管理操作经验，提高工序和操作水平，确保操作质量。每个分项工程或工种都要在开始大面积操作前作出示范样板。统一操作要求，明确质量目标。

（5）施工挂牌制度：主要工种如木工、混凝土、砌砖、抹灰、油漆等施工过程中要在现场实行挂牌制。注明管理者、操作者、施工日期，并做相应的图文记录，作为重要的施工档案保存，因现场不按规程施工而造成事故的要追究有关人员的责任。

（6）过程三检制度：实行并坚持自检、互检、交接检制度。自检要做文字记录。隐蔽工程要由工长组织技术负责，质量员、班组长作检查，并作出详细的文字记录。

（7）质量否决制度：对不符合质量要求的分部分项工程，必须进行返工，对达不到质量目标要求的分部分项工程进入下道工序，要追究班组长和有关领导的责任；有关责任人员要针对可能出现的不利因素采取必要的预防和纠正方法。

（8）成品保护制度：施工管理人员应合理安排施工工序，减少工序的交叉作业。上下工序之间应作好交接工作，并作好记录。如下道工序的施工可能对上道工序的成品造成影响时，应征得上道工序操作人员及管理人人员负责。

（9）质量奖罚制度：根据质量目标要求和现场操作人员及管理人员所承担的责任范围，将用经济杠杆手段进行奖罚，达到质量目标并超额完成者给予奖励；达不到质量目标，无论完成多少，一律进行罚款，并返工、纠正，直到达到质量目标。

（10）质量文件记录制度：质量记录是追溯责任的依据，力求真实和详尽。各类现场操作记录及材料试验记录、质量记录、检验记录要妥善保管，特别是各类工序接口的处理，应详尽记录当时情况，理清各方责任。

（11）质量回访保修制度：按照住建部《建筑工程保修办法》的要求，在工程竣工交付使用后，出具工程质量承诺书，定期进行回访，认真及时处理质量保修问题，保障工程使用阶段的质量。

2、根据本工程的实际情况，对施工质量全过程和各相关部门，各个环节，特别是各道工序，从点到面，从面到体，强化监督控制。

A、组织管理，规章制度上给予保证

（1）认真抓好施工人员的质量意识教育，将公司质量方针：“质量第一、信誉第一、用户第一”的意识贯穿到每个人的头脑中，制定严格的质量管理措施，将工程质量与职工经济利益挂钩，对产品质量进行奖优罚劣。

（2）坚持改变以往重在靠施工中的督促，事后检查的方法，对该项目按ISO9001系列标准来进行全过程的事前控制，做到不合格品随时出现随时纠正，保证本岗位不将不合格品留向下一道工序，对自己参与的工序和分部分项工程负责到底。

（3）明确各分部分项工程施工的质量标准，做到布置工作必须交代质量要求，验收工程量必须先验收工程质量，把工程质量列在首位。发现问题视具体情况、大小情况及时发出整改通知书，限期整改并跟踪验证，对工程质量实行质量员否决权。

（4）做好各阶段分部分项工程的技术交底对关键工作的工作和新技术新工艺施工进行技术培训；从项目经理到每一个参战的一线工人，要定期或不定期组织学习国家颁发的质量标准，操作规程和全面推ISO9001标准和思想，提高管理人员和工人的技术思想和素质。

B、从加强原材料试验和检验工作给予保证

对自购原材料的组织与采购，力求货比三家，择优选用，必须先选用确定合格的供应商。所有原材料进场前必须先检查材料出厂质保书是否符合国家颁发的现行有效的质量标准，并进行必要的抽查复验，不合格的产品一律不准进场。

C、抓好施工过程各阶段的质量监控

（1）严格质量检查验收，坚持三级质量检验制度，各班组在自查、互检基础上进行交接检，上道工序不合格，决不允许进行下一道工序施工。

D、坚持各阶段的工程质量检验制度

（1）一般分部分项工程验收测点、检验数据应按层次归纳成册纳入竣工资料。加强技术

复核制度，对定位放线、标高、轴线及特殊要求
的项目，必须进行二次专业复核，以防误差。

（2）搞好工程技术资料的收集整理工作，作到资料与施工同步，建立完整的施工档案，凡列入技术档案的文件资料必须经过负责人审定，所有编写资料如实反映工程实际情况。

（3）质量通病预防措施在推行全面质量管理，落实各级质量责任制，坚持“三检制”、“挂牌制”的基础上，加强施工过程中的质量控制是提高工程质量的关键。

（3）管理承诺

履职尽责承诺

一、针对本项目各关键岗位人员的承诺：

1、我公司承诺在拟派往的项目部管理人员在后期的工程投标及施工中不会更换项目部管理人员。

2、选择我公司优秀项目经理及本公司熟练技术队组严格按进度施工，保证施工质量及施工进度能够达到本项目的要求。

3、建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不上岗作业。作业人员遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。对管理人员和作业人员每月至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

4、施工技术人员配备

选派经业主确认的项目经理与施工经验丰富的技术人员组建项目部，坚持以才任职，以能定岗，因事设职，因职选人的原则，将施工经验丰富、有创新精神、工作效益高、年富力强的同志推上主要岗位，确保项目部精干、高效，本项目部拟投入的现场主要施技人员配备见附表。

5、项目经理常驻现场承诺

（1）项目经理在工程质量、工期、安全等方面向业主负责，并确保工程总目标的实现。

（2）本工程施工期间，不再参加其它任何中小型项目的投标工作及不再兼任其它项目管理工作，确保全身投入本工程施工中。

（3）每天在现场工作时间不少于8小时，且每周不少于5个工作日，因事外出需例行请假制度，未经业主、监理同意，擅离工地一天愿意接受业主招标约定的处罚。

（4）投标材料中明确的项目经理、技术负责人及专项质量员，保证施工全过程不变动，否则愿接受招标约定的罚款乃至终止合同。项目部成员若因工作不负责任，不能满足业主的要求，将报业主同意予以更换。

（5）现场不设常务经理、执行经理，以免使项目经理不成为事实上的工程实施者和第一责任人。

6、施工技术人员管理职责：

工程建设指挥部总体策划，从组织、机械、财务与技术等方面为一线排忧解难，并进行检查督促，及时扭转工作中的不足。

项目部授权对业主与工程负责，其主要管理职责如下：

（1）项目经理：

负责监督、协调现场的施工、供应、财务等各方面的工作，负责与顾客、厂商等外单位联系与协商，项目经理是工程项目施工的决策者、管理者、组织者和责任者。

①认真会审图纸，领会设计意图，明确施工要求，按规定要求组织编制详尽而科学的项目质量计划并负责实施。

②坚持公司“质量第一、用户至上”的质量方针和质量目标。按公司质量体系文件的要求开展质量创优活动。

③常驻工地，调度和指挥生产，检查和落实安全生产，确保质量体系有效运行，对发生的安全、质量、机械及其它重大事故，根据“三不放过”原则，及时调查处理，并向公司报告。

④组织劳动竞赛，表扬奖励先进，加强职工队伍建设，提高队伍的思想、文化、技术素质。

⑤加强材料管理，掌握材料信息和市场行情，督促材料部门按规定要求进行采购、检验、贮存和发放等。

⑥认真贯彻国家和上级有关财经政策和财经纪律，执行公司财务制度和规定，节约开支，经常分析财务收支情况。

⑦运用和推广新技术、新材料、新工艺积极开展技术革新活动。

⑧主持召开工作例会，研究解决生产和行政上的重大问题。

（2）技术负责人：

1、组织深化施工组织设计，制作结合实际的施工方案，编制作业指导书，负责对全体管理人员进行施工组织设计交底，对工长和质安员分阶段进行施工技术交底。

2、负责建立项目质量保证体系，组织编写质量保证计划和质量通病防治措施，召开质量目标交底会议，落实质量职责制。

3、负责建立安全生产职责制，组织编写安全保证计划。

4、负责与设计院的联系工作，组织图纸会审及交底工作，审查设计修改图纸，办理图纸会审、设计变更、技术变更核定单等技术资料，及时组织绘制竣工图。

5、组织推广四新技术，落实科技术示范工作，开展QC小组活动。

6、组织单位工程的定位放线、测量工作，负责项目日常的质量、安全管理工作，负责解决施工中的技术问题，参加质量安全检查。

7、负责工程分阶段质量验收及竣工后验收工作，参与项目工程质量事故和安全事故的调查、整改、处理和决结工作。

8、负责组织工程技术、试验资料、竣工验收资料的收集、整理、归档工作。

（3）专业施工员：

①认真学习施工图纸，参加图纸会审，领会设计意图，贯彻执行项目质量计划，按照公司质量体系文件的规定开展一切活动，具体负责一个或数个单位工程的施工管理。

②组织做好单位工程施工前的各项准备工作，负责场地布置，搭建临时设施，测量放线。

③负责设计变更及技术核定的签证，做好分部项工程的隐蔽验收与工程质量检查验收及评定工作，按规定填写质量记录和质量体系运行记录。

④编制单位工程月度作业计划，指导班组编制旬作业计划。

⑤负责过程检验和试验的具体工作，并对其负责。

⑥做好分管工作范围内班组与工种之间及工序衔接的平衡调度工作。

⑦认真向工人技术交底，交施工规范及操作规程，交质量要求，交作业时间，交安全措施，并经常检查督促。

⑧记好“施工日记”，填报开竣工报告、停工报告、质量事故和返工报告、负责施工过程各项原始资料的收集、整理和归档。

⑨会同材料部门编制材料和设备采购计划，做好质量检验。

⑩认真执行施工定额，把好考勤记工关核对考勤表，按月编制定额完成情况统计表和人工分析表，为结算工资和成本核算提供依据。

⑪督促搞好现场文明施工，按施工平面布置图合理堆放各种建筑材料。

（4）质量员：

①贯彻执行国家颁发的《施工验收规范》、《质量检查评定标准》严格监督和检查工程质量。

②参加图纸会审、技术交底、隐蔽工程验收、竣工验收、分项、分部工程质量评定，并提出保证质量的审查情况。

③深入现场检查施工规范和技术规程执行情况，对违反施工规范和质量通病，督促施工技术人员制订预防和纠正措施，并对实施效果进行验证。

④具体负责质量事故的调查分析鉴定，上级质量汇总统计报表。

⑤会同材料员对采购的原材料、半成品、成品、代用品及设备进行进货检验、质量合格方可使用。

⑥严格把好工程质量关，督促工人对质量进行自检、互检，具体组织工程处对工程质量进行检查、总结和评比，并做好记录。

⑦严格履行公司质量体系程序文件中有关质量保证的职责。

（5）安全员：

①贯彻执行国家关于劳动保护和安全生产的方针政策，严格执行安全操作规程和公司制定的安全生产制度。

②积极开展安全生产的宣传教育工作，教育职工严格遵守安全操作规程和安全生产规章制度。

③经常深入施工现场，检查落实安全措施，发现和消除事故隐患，纠正违章作业现象，对不听劝阻者有权责令其停工，并及时向领导报告，对工地危险性大的操作工序，如组装、

拆除脚手架等要亲临现场检查督促，并严格执行操作程序，切实保证安全。

④坚持对事故“三不放过”的原则，认真做好事故的调查分析和处理，按规定填写事故报告表，如实上报。

⑤组织班组开展安全自检互检，指导和支持班组兼职安全员开展工作，帮助他们提高业务和管理水平，配合上级安全大检查。

⑥认真做好分部、分项工程的安全交底工作。

⑦会同施工技术员编制单位工程安技措施，参加单位工程技术交底会议，提出加强安全防护用品的计划，总结安全生产的经验。

⑧定期组织工人学习安全知识和规程，坚持“三宝”使用，进行二级安全教育，未经安全教育的新工人严禁参加施工。

⑨完成领导交办的其他事项。

（6）预决算员：

①认真认真图纸，领会设计意图，参加图纸会审，发现图纸中的问题，及时向技术员或分管工程的施工员反映。

②根据图纸设计要求，准确无误地编制单位工程施工图预算，材料汇总表等，发现施工预算执行中的问题应主动及时解决，会同材料部门编制单位工程材料采购计划。

③负责提供与建设单位的工程合同或施工协议的具体报价或概算情况，参加合同评审，建立合同台帐，并将合同原件或复印件报公司企管部。

④坚决执行定额及国家有关规定，经常深入施工现场，全面了解施工情况，如实做好工程数量、工料数量、金额的计算，正确及时地编制好施工决算。

⑤对设计变更和技术核定情况及时做好工程造价的增减，及时报告领导，并作为竣工决算的依据。

⑥每季末，向财务部门提供在建工程已完成实际工作量和工料预算成本分析资料。

⑦协助财会人员收取工程欠款。

⑧完成领导交办的其他事项。

（7）材料员：

①贯彻执行国家物资政策和管理规定，确保材料及设备满足施工需要。

②参加本单位项目质量计划的讨论，根据预算员提供的工程材料分析，按照公司质量体系程序文件规定进行材料和设备的采购、检验、保管和标识。并服从公司工程部的归口管理。

③根据施工任务安排，会同有关人员编制年、季、月度材料采购计划，确定合格供应商，严禁不合格材料进入施工现场。

④掌握“三材”用量和建设单位供应情况，负责催货和规格品种串换，严格把好“三材”的质量、使用及节约关。

⑤健全并坚持各项材料管理制度，经常深入施工现场，检查督促有关人员管好、用好现场材料，做到工完料尽场地清。

（8）测量员

1、认真贯彻执行国家和部颁的测量规范，负责本项目的施工测量控制及日常的测量工作。

2、测量的资料和原始记录应真实可靠，做到点位清、资料准，为施工提供准确数据。

3、能独立或联合完成工程控制网的测量工作，坚持测量的.复测制度。各级控制测量必须严格按有关规范施测，并提出测量计算成果。

4、根据现场施工情况，向物资部门提供测量仪器的购置计划。

5、及时将测量资料和原始记录的装订成册和存档编号。

6、认真做好测量仪器的维修和保管工作，定期进行校验，以保证测量仪器的精确度。

7、坚持测量工作的自检、互检制度，杜绝重大质量事故的发生。

8、定期检查和维护控制桩位，防止损坏和移动。

9、施工时跟班检查控制桩（点）情况，发现异常及时复测、矫正。浇砼前提供轴线复核点、标高控制点，并及时作好测量资料。

（9）预算员岗位承诺书

1、依照要求完成各工程的预(结)算任务。精确执行上级主管部门下达的定额文件及费率、税收等规则。

2、熟习图纸及设计改变,实时编制工程的预算，工程完工后按要求进行工程的结算。

3、按要求递交月进度报表，核算其完成的工程量、任务量及付款额度。

4、掌握和调查市场状况，对项目中所用的设备、物资、半成品订货价钱，进行常常的询价任务。

5、与调查和掌握工程进展状况，调查工程签证状况，以积聚处理工程结算的各类根底材料。

6、调查定额及取费方面政策及其转变，实时调整防止发作不应有的错误。

7、完成部目经理及技术负责人所交办的其他任务。

以上管理人员必须遵守公司岗位责任规定的相应岗位职责。

二、落实到位的技术保证措施及落实不到位处罚承诺：

我单位承诺，中标后保证拟派项目管理人员按时进场，开工后根据进度计划编制材料采购计划，确保满足工程进度的要求；必要的机械设备，根据施工进度计划，依次进场；具体保证技术措施如下:

（一）项目管理人员落实到位的承诺及技术保证措施：

1、我单位承诺，中标后拟派项目管理机构关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、检测员、预算员等）按时进场组织施工，确保履职尽责。

2、在接到开工通知后7日内提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告，现场施工人员与投标时所承诺的人员一致，只能增加不能减少，并保证常驻现场，项目经理和技术负责人不得同时离开现场。

3、未经发包人和监理人的事先同意，投入人员不得随意调换。如确属需要，须选派在资历和能力等方面不低于其前任的人员报请监理人审核，并经发包人审批后方可替换。

4、项目经理、项目技术负责人保证在施工场地的工作时间每月不少于20天，项目经理和技术负责人未经批准，擅自离开施工现场的，罚款1000元/天。

5、项目经理及主要项目管理人员在施工现场实行请假制度，请假须招标人或监理单位的认可。

（二）项目经理及主要施工管理人员更换及落实不到位的处罚措施

1、我单位承诺，项目部主要组成人员，在工程开工前20日内全部到达施工现场，保证不

在其他工地兼职；在工程施工过程中，以上人员原则不得变动，若确需变动，应向发包人和监理单位提交人员变动报告，取得书面批准后执行；对于不称职的施工管理人员，发包人有权更换，在接到发包人人员变更通知后应立即给予更换，因此造成的损失由承包人负责。

2、项目部其它人员如擅离工地现场，委托人将在工程款中扣罚500元/天的违约金；

3、若发现项目部组成人员职称、年龄结构、上岗证与投标文件有不符现象，甲方有权在工程款中扣罚20000元/项，并经委托人认可后方可上岗；

4、项目部组成人员不按照合同约定的人员进场计划进驻现场，每人每推迟一天扣罚1000元。

5、发包人有权要求承包人更换管理人员，拒绝撤换主要施工管理人员的我单位违约：项目经理、技负责人10万元/每人次、其他主要管理人员2万元/每人次，投标文件中管理人员不得更换，若更换视为无正当理由更换进行处罚，但建设方要求更换除外。我单位承诺，未经甲方许可不擅自更换主要施工管理人员，否则愿接受20000元/次的罚款。

特此承诺！

（4）服务承诺

针对本工程的特点和要求，我公司在认真研究了招标文件内容和要求后，结合自身的条件和潜力，做出如下承诺：

1、我公司针对本工程将组建有着丰富同类施工经验的项目领导班子，在公司总经理的领导下，切实做好各项工作，对可能出现的问题早分析、早发现、早落实。我们能够解决的问题绝不推脱给业主和其他施工单位。本着全力服务于工程的目的，做好各项关键工作提前准备，落实各难点到责任人。对于需要与各行政主管部门协调事宜我公司将充分发挥我公司各种潜在优势，协助或帮助业主办理，及时为业主排忧解难。

2、我方承诺负责施工过程中地方政府及相关职能部门和周边关系的协调工作，期间发生的协调费用由我方承担。我方负责协调好工程当地各职能部门及四邻关系，办理施工中各种手续证照，该部分费用由我方承担。

3、质量承诺:我方保证在工程施工中建立严密的质量保证体系,严格按照设计、规范、施工组织设计要求建立可靠质量保证措施,从而保证工程质量达到合格工程。达不到合格工程我方愿意接受800元罚款。

4、工期承诺“我方保证在业主要求的工期内完成,若达不到承诺工期要求,每超一天我方愿接受招标人500元罚款。

5、我公司承诺在施工过程中的建筑垃圾，承诺无偿清运，避免因建筑垃圾造成周边环境污染、及道路通行不便而对本工程造成负面影响。

6、保修服务承诺:在保修期内每季度回访一次,发现问题无条件维修。

7、优质服务承诺:工程竣工,我方将留一包括各专业的综合服务组配合业主搞好后勤服务,甲方满意为止。

8、不计取因停电、停水造成的窝工损失,业主不承担责任。

9、工程中标后工程不转包、不分包。对甲方分包工程,需我方配合,
我方派专人负责配合工作,给分包单位足够时间,并提供方便条件,并保证做好分包单位的成品保护,不计取配合费。

10、我公司保证不拖欠民工工资,对民工工资及时发放,若有违约,甲
方可直接从工程款扣除。

11、在施工现场为建设单位、监理单位提供办公场所，办公室内配备办公桌椅、文件柜、饮水机、空调，尽可能为建设单位、监理单位提供良好的工作环境和便利的办公条件。

施工中接受甲方合理的安排和建议的承诺

我公司承诺：保证服从业甲方的统筹调度，接受甲方合理的安排和建议，配合各责任主体职责范围内的工作，具体响应方式如下：

一、施工前期

1、工程施工前期，若我公司中标进入现场后，将迅速组织人员、材料、机械进场，最大限度缩短工程前期准备工作。

2、协助甲方办理各种相关手续，如开工许可证、质量和安全报监等。根据合回约定，按照甲方要求办理建筑工程一切险，以确保本工程项目开工手续的办理不会因此受到不利影响；在工程开工前，向甲方提交各类保险已经办理并生效的证明。

（8）积极配合甲方各项管理工作，并签订各项管理协议。

二、施工中期

1、对工程项目实施过程的整体策划和建议

（1）在工程项目开工后，甲方往往急需理顺工程相关各方的责任关系和管理程序；为此在征得甲方同意的情况下，我公司会以书面形式提出建议方案。

（2）建议方案包括甲方、设计方、监理方及各专业分包单位的主要工作内容、工作程序、工作原则和几方的工作关系以及我公司的建议。

（3）关于工程进度计划，往往需要甲方、设计和相关各方密切配合，共同为工程创造配套条件，才能使工程在保证质量的前提下，按计划有序进行。

（4）严格服从甲方的合理安排和建议，配备符合规定人数的管理人员，保证安全生产管理人员履行安全管理职责，使安全生产管理做到标准化、规范化。

（5）认真执行安全生产管理责任制和各项规章制度、操作规程并严格落实。

（6）保证甲方对本工程的工期要求、质量要求、安全要求。

（7）按甲方要求对从业人员进行安全生产管理教育和消防安全知识培训等，做到按要求持证上岗。

（8）加强本工程的质量、安全生产自查工作，及时发现和排除隐患。

（9）落实重大危险源监控责任，对重大危险源实施有效的监测、监控和整改。

（10）依据各种应急救援预案，定期组织演练，落实操作岗位应急措施。

（11）按消防法律法规和有关技术规范要求，加强消防器材日常检查工作，发现问题及时汇报。

（12）引导鼓励从业人员履行安全生产管理方面的义务，鼓励从业人员对安全生产管理违法、违章行为提出改正建议。

2、为甲方服务，体现在对甲方的尊重

（1）我公司自工程施工开始，将不断提升企业在各层面对用户服务的意识和保证能力，教育项目员工牢牢树立尊重甲方的意识，从言谈举止到工作配合.上处处要尊重甲方。

（2）对甲方的每一项要求，无论多么细小，也无论是那方面的需求，均要做出积极的响应，在不违背合同和偏离为甲方服务的原则的前提下，积极开展服务。

3、当好甲方的助手和参谋

（1）根据甲方的建设意图，发挥我公司的总体技术优势，站在甲方的高度从工程的使用功能、设计的合理性等方面考虑问题，多提合理化建议。

（2）根据合同要求，科学合理的组织施工，统一协调和管理，解决工程施工过程中存在的各种问题，让甲方放心:建立与甲方、监理等参加的工程例会制度，加强沟通，及时解决工程质量、进度等问题。

（3）合理使用本工程资金，实行专款专用:根据施工进度计划，制定资金使用计划，保持资金处于最佳使用状态；如果本工程施工中某阶段甲方发生困难，我公司保证工程连续施工，工期不受影响。

三、施工后期

1、本工程涉及材料多，工期紧，质量要求高为此项目将安排专人进行综合协调管理各工种的施工和工序穿插，确保工程能符合总进度要求。

2、编制、汇总、复核、整理工程竣工验收备案资料，以保证按期交付甲方使用。

投标人(电子签章)：南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人(电子签名)：_____

2025 年 5 月 28 日

（五）保修服务承诺

保修措施现我方郑重承诺，在本工程竣工后的保修期内，将按照以下保修措施，保证道路工程的质量和使用安全。

一、施工质量保证

1、我方承诺在道路工程施工过程中，严格按照相关法规和规范进行操作，确保施工质量合格。

2、我方将按照合同约定，使用符合标准规范的原材料，保证道路工程的耐久性和稳定性。

3、我方将确保施工过程中的人员操作技术过硬，配合合同约定的时间节点，按时完成各项施工任务。

二、保修期服务

1、针对新建项目，我公司将提供二年的保修期限。针对修缮或改建项目，保修期限为一年，自工程交付使用之日起计算。

2、保修期内，我方将对道路工程实行免费保修服务，负责处理和修复因施工过程中存在的质量问题而引发的故障和损坏。

3.对于非人为破坏或其他客观因素引起的道路工程损坏，我方承诺在收到维修通知后的24小时内派专业技术人员到现场进行检修和修复。

三、保修服务承诺

1、保修内的服务承诺

（1）工程竣工后，将按照我公司的管理制度要求建立回访保修卡，及时提供《质量保修书》，保证按照国家的质量管理条例规定的内容承担保修责任。

（2）建立以专业组成的维修修复小组常驻现场发现问题及时免费维修，并保证每月主动上门回访一次，在回访过程中，对业主提出的任何质量隐患和意见，我方都将虚心听取，认真对待，并做好回访记录。对属于施工原因造成的质量问题，我方将承担全部维修费用，并及时采取措施，派专人进行维修，保证不影响用户使用；对非施工原因造成的质量问题，我方将积极为业主着想，提供解决办法。征求意见及时处理问题，设立维修电话，严格贯彻公司的质量方针，本着客户至上的原则，服务热情、周到，随叫随到，做到优质快捷服务。

（3）我公司不仅重视施工过程中的质量控制，而且也同样重视对工程的保修服务，从工程交付之日起，我方的工程保修工作也随即展开。在工程保修期间，我方将依据保修合同，本着“为用户服务，向业主负责，让用户满意”的宗旨，以认真的态度、合理的措施、迅速的行动和优质的服务来维护用户的利益。

（4）建立维修工程专班专人负责制，由公司工程部、技术部派人负责。

（5）按照工程维修事件的紧急程度确定事故处理办法，并做到以下几点：

1）在保修期内，成品一旦出现问题，我公司免费提供所需的工作人员和材料进行维修。承诺接到业主的维修通知后2-4天内入场处理，并针对现场破坏程度制定相关处理方案，得到业主同意后，对工程进行维护修复工作。

2）我公司在保修期内负责对成品进行日常一般性的定期维修保养，同时提供日夜24小时随传随到的紧急维修服务。

3）在收到紧急事故招唤时，我公司在正常工作时间于4小时之内到场进行抢修工作；在非工作时间于6小时之内到场进行抢修工作。

2、保修期外的服务承诺

（1）质保期外做到每月与建设单位联络一次，每半年去工程交付现场检查次并登门回访征求意见，发现问题立即解决，我公司在接到投诉和回访中发现缺陷后，我公司承诺在2小时内进入现场进行制订合理化解决方案,并与业主就返修内容达成协商。

（2）针对存在的问题，分析产生原因，制订返修措施，经部门主管审核后，提交单位主管领导审批实施。工程部门将维修记录发给指派维修人员，并对其进行技术交底，强调公司服务原则，下达维修任务， 安排尽快维修。维修人员按维修任务书中的内容进行工作。当维修任务完成后，应通知单位质量部门对维修项目进行检验，合格后再提请用户验收并签署意见，维修负责人要将工程管理部门发放的工程维修记录返回工程部门。

（3）如果工程出现质量问题或由于操作不当等其他原因造成的问题，我公司本关负责到底和优质服务的宗旨，在酌情收到一定成本费用情况下，全力组织技术力量进行保修，让业主完全可以放心使用，同时保修期外的维修费用将给予低于市场定价的优惠。

3、我方将保持与贵单位技术负责人的沟通畅通，及时向贵单位反馈工程施工进展和保修

期服务情况。

4、我方将始终秉持诚信守约的原则，全力做好道路工程保修工作，确保达到贵单位的要求。

5、保修结束:

保修期满后，我公司将按照合同约定的程序和方法进行工程项目的最后结算。

本公司郑重承诺以上内容，一切以本承诺书为准。如有违反，我公司愿意承担相应的法律责任。

投标人(电子签章)：南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人(电子签名)：_____

2025 年 5 月 28 日

（六）南阳市建筑业企业信用评价结果AA级

南阳市住房和城乡建设局
南 阳 市 水 利 局 文件
南阳市交通运输局

宛建市〔2025〕5号

关于公布2024年度全市建筑业类企业信用综合评价结果的公告

各县（市、区）住房和城乡建设局、交通运输局、水利局，市直各相关单位，各建筑业类企业：

依据《南阳市住房和城乡建设局关于印发南阳市建筑业企业信用评价标准的通知》（宛建〔2020〕25号）及《南阳市住房和城乡建设局关于印发南阳市建筑勘察、设计企业信用评价标准（试行）》的通知（宛建设〔2022〕1号）等文件要求，经企业申报、县（市、区）主管部门审核，市直各行业主管部门及信用评价成员单位根据职责分工分别认定，通过网上公示、

申诉等程序，确定206家企业为AAA级、446家企业为AA级、1201家企业为A级、 10家企业为B级，现予以公告（详见附件）。同时，请各县（市、区）各行业主管部门，市直各有关单位，按照评价结果及出台的相关惠企政策要求，对建筑业企业在市场准入、创先评优、动态监管服务等方面按照差别化管理予以落实。

附件：2024年度南阳市建筑业企业信用评价审核结果汇总表

南阳市住房和城乡建设局　　南阳市水利局　　南阳市交通运输局

2025年5月13日

2024年度南阳市建筑业企业信用评价审核结果汇总表

一、建筑施工企业

（一）建筑施工总承包企业

1.施工总承包AAA级企业（共149家）

序号	企业名称	参评资质	信用评级
1	河南天工建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
2	镇平县城建市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
3	南阳市市政工程总公司	市政公用工程施工总承包	AAA
4	岭煊建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
5	河南牧原建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
6	新野县市政工程有限责任公司	市政公用工程施工总承包	AAA
7	南阳绿城建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
8	南阳市宛城建筑有限责任公司	建筑工程施工总承包	AAA
9	淅川县鼎力建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
10	正扬建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
11	河南仁筑建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
12	河南天正建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
13	南阳卓越建工有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
14	内乡百川建筑有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
15	邓州市市政工程公司	市政公用工程施工总承包	AAA
16	河南四建集团第二建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
17	河南禹泰建设有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
18	河南华力建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
19	南阳市杏煜建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
20	方城县裕鑫市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
21	河南中岳建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
22	河南宛北公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
23	河南省中州公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
24	河南富世建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
25	唐河县永琚建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
26	河南新恒通公路工程有限责任公司	公路工程施工总承包	AAA
27	南阳市住宅建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
28	河南淯鑫建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA

29	内乡县宛西公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
30	内乡县湍东建筑安装有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
31	南阳高新区沣源市政开发有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
32	河南万工建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
33	河南辉腾建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
34	河南晟德公路工程建设有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
35	河南锦冠电力工程有限公司	电力工程施工总承包	AAA
36	桐柏县隆泰建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
37	河南赛诺建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
38	淅川县恒信建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
39	南阳市建发工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
40	河南省宛南建筑有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
41	河南锦广建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
42	桐柏县兴桐建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
43	河南万方交通工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
44	方城县第一建筑有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
45	河南金鼎建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
46	南阳城建工程建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
47	河南诚泰建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
48	河南十九建建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
49	唐河鑫淼建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
50	中及御龙建设有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
51	盛发建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
52	河南鑫安泰建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
53	河南华禹建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
54	南召县第二建筑公司	建筑工程施工总承包	AAA
55	河南汇禹实业发展有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
56	南阳市建筑公司	建筑工程施工总承包	AAA
57	河南益之源建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
58	南阳市路通公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
59	河南省宛东建筑安装工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
60	西峡县第二建筑集团有限责任公司	建筑工程施工总承包	AAA
61	北控南阳水务集团有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA

62	中睿五翔咨询有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
63	河南宛洲建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
64	西峡县自来水务有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
65	古阳建设发展有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
66	河南恒康建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
67	内乡县第一建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
68	河南诚信建设工程股份有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
69	南召县丹霞建筑工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
70	南阳城建卧龙工程建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
71	河南唐河天工建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
72	河南森宇建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
73	淅川县电力勘测设计院工程有限公司	电力工程施工总承包	AAA
74	社旗县鑫发建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
75	河南桐柏天工建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
76	南阳市油田天鹏建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
77	桐柏县水利井灌工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
78	河南天工建设集团工程建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
79	社旗县公路工程发展有限公司	公路工程施工总承包	AAA
80	河南畅通公路工程技术有限公司	公路工程施工总承包	AAA
81	河南意恒建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
82	西峡县金林建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
83	河南豪瑞建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
84	河南盛世祥泰建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
85	河南维斯密建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
86	河南举阳建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
87	南阳市中鼎建筑安装有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
88	河南浩铭建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
89	河南嘉广建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
90	桐柏县鸿运路桥建设有限公司	公路工程施工总承包	AAA
91	南召县彩虹水利建设工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
92	南阳市远大道路桥梁工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
93	南阳市诚达建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
94	河南天成路桥建设有限公司	公路工程施工总承包	AAA

95	河南开元建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
96	镇平县欣兴建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
97	河南俊宇建设工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
98	南阳腾远石油工程技术服务有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
99	南阳市常安建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
100	南召县威凯建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
101	河南德仁建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
102	西峡县市政有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
103	河南宏奇建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
104	南阳博宇建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
105	河南瀚海建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
106	河南广程建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
107	河南省桐柏县淮安建筑有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
108	河南鸿华建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
109	河南顺景建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
110	河南方厦建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
111	南阳飞龙电力集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
112	河南远见建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
113	南阳吉祥建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
114	河南四建集团股份有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
115	南召县通达公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
116	河南省玉都城乡建设工程集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
117	镇平县鹏程公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
118	社旗县市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
119	河南天力电气科技公司	电力工程施工总承包	AAA
120	南阳市华祥建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
121	南召县永胜建筑有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
122	社旗县城乡建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
123	南阳通力路桥有限公司	公路工程施工总承包	AAA
124	南阳市路通建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
125	河南禾材建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
126	南阳海川路桥建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
127	河南楚辉建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA

128	南阳大旗石化工程股份有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
129	河南省创兴建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
130	河南鹏运建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
131	河南楠欧建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
132	河南鸿宸建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
133	中交建筑集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
134	河南乐山建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
135	河南鑫绿建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
136	唐河县基业市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
137	南阳恒丰建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
138	方城县腾龙水利建筑有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
139	南阳市卧龙建筑工程有限责任公司	建筑工程施工总承包	AAA
140	河南罗聪建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
141	河南岳丰建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
142	河南幸福源泉建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
143	南阳嘉浩建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
144	河南宏江建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
145	河南中联创合建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
146	南阳市瑞洪建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
147	郑州一建集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
148	河南省百通建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
149	内乡县菊龙市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA

2.施工总承包AA级企业（共295家）

序号	企业名称	参评资质	信用评级
1	河南广盛建安建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
2	南阳市浩丰市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
3	河南坤阳建筑水利有限公司	建筑工程施工总承包	AA
4	河南江辉建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
5	河南恒卓基础工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
6	南阳市豫南建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
7	南阳市广顺建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
8	河南寅正建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
9	南阳富龙电力工程有限公司	电力工程施工总承包	AA

10	河南京通建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
11	南阳市城建市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
12	南阳远征实业有限责任公司	市政公用工程施工总承包	AA
13	唐河县恒通市政工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
14	河南隽华建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
15	邓州市公路工程有限责任公司	公路工程施工总承包	AA
16	隆中建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	AA
17	河南恩润实业有限公司	建筑工程施工总承包	AA
18	南阳天合路桥实业有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
19	南阳市丰盈市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
20	河南省豫合建设工程施工有限公司	建筑工程施工总承包	AA
21	河南国臻建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
22	河南省珩泰建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
23	河南中原畅通公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AA
24	唐河路达公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AA
25	南阳宏源水利水电工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AA
26	永佳建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
27	河南冠宝建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
28	中铁十二局集团有限公司	建筑工程施工总承包	AA
29	河南弘丰路桥工程有限公司	公路工程施工总承包	AA
30	南召县常青建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
31	新洋建设（河南）有限公司	建筑工程施工总承包	AA
32	南阳南油科贸有限公司	建筑工程施工总承包	AA
33	社旗县赊店镇建筑工程公司	建筑工程施工总承包	AA
34	河南中原杰邦建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
35	上久建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
36	河南省航诺建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
37	南阳引丹建筑工程有限责任公司	建筑工程施工总承包	AA
38	南阳大正石化实业有限公司	建筑工程施工总承包	AA
39	河南春韬建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
40	河南八顺建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
41	河南广得成建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
42	南阳市中达建筑安装工程有限责任公司	建筑工程施工总承包	AA

43	河南宝霄建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
44	南阳市三盈市政建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
45	河南明悦建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
46	南阳三晶网络信息工程投资有限公司	通信工程施工总承包	AA
47	河南顿赢建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
48	河南晟篷建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
49	河南森之大实业有限公司	建筑工程施工总承包	AA
50	河南宛工建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
51	河南振先建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
52	河南省建一建设有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
53	邓州市自来水管道安装工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
54	河南昆仑建设发展有限公司	建筑工程施工总承包	AA
55	一凡建设发展有限公司	建筑工程施工总承包	AA
56	淅川县鸿禹水利水电工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AA
57	淅川县路桥工程有限公司	公路工程施工总承包	AA
58	河南浩安建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
59	河南亘兴建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
60	邓州市兴工建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
61	桐柏县鸿鑫建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
62	河南润南园林建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
63	河南嘉润建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
64	河南晨广实业有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
65	南召县宇丞市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
66	河南骏晟建设工程管理有限公司	建筑工程施工总承包	AA
67	河南润旺建筑工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AA
68	河南玉渊水利水电工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
69	河南三崇建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
70	河南宛栋建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
71	南阳吉顺建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
72	河南纳辉建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
73	唐河县恒新建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
74	河南铭鼎建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
75	南阳裕交公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AA

76	南阳引丹山水施工有限公司	水利水电工程施工总承包	AA
77	河南钦鼎建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
78	邓州市交通路桥工程有限公司	公路工程施工总承包	AA
79	河南泰赛建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
80	河南宛润建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
81	河南国泰建工建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
82	河南省皖楚建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
83	南阳华岳路桥工程有限公司	公路工程施工总承包	AA
84	南阳驰恒实业有限公司	建筑工程施工总承包	AA
85	河南泉润园林建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
86	南阳市瑞通市政工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
87	河南龙兴建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
88	河南全豪建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
89	河南星宇建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
90	河南远开建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
91	河南兴禹水利水电建筑工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AA
92	河南万龙兴建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
93	南阳大正科美实业有限公司	建筑工程施工总承包	AA
94	方城县第二建筑有限公司	建筑工程施工总承包	AA
95	河南星工建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
96	河南诚誉建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
97	邓州市正阳建筑工程有限责任公司	建筑工程施工总承包	AA
98	河南锦饶建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
99	邓州市农水建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
100	河南汇一建工有限公司	建筑工程施工总承包	AA
101	河南松泽建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
102	河南庆瑞建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
103	河南省东方耀明电力工程有限公司	电力工程施工总承包	AA
104	南阳新鑫市政园林工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
105	河南国璟建设有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
106	河南中宛建工集团有限公司	建筑工程施工总承包	AA
107	河南龙峰建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
108	河南中及泓富建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA

109	新野县公路实业发展有限公司	建筑工程施工总承包	AA
110	河南九控建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
111	河南达飞建设工程有限公司	电力工程施工总承包	AA
112	南阳万峰建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
113	河南杰工建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
114	南阳凌云建筑工程集团有限公司	建筑工程施工总承包	AA
115	河南远联建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
116	晟源南阳建工有限责任公司	建筑工程施工总承包	AA
117	河南聚淌建筑工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AA
118	河南省康润市政建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
119	南阳宛发天工建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
120	南阳市达礼建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
121	河南宇泰建设有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
122	汇旺建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
123	河南心里水利建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
124	淅川县畅通路桥工程有限公司	公路工程施工总承包	AA
125	河南天一电力有限公司	电力工程施工总承包	AA
126	南阳市炳阳建筑有限责任公司	建筑工程施工总承包	AA
127	南阳四维石油设备工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
128	河南龙楷建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
129	南阳宏康建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
130	河南泰立建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
131	南阳雲隆建筑工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
132	河南嘉都建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
133	河南尚茗茁建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
134	河南筑勉建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
135	河南家和祥建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
136	唐河兴业路桥工程技术有限公司	公路工程施工总承包	AA
137	河南夏漫建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
138	河南沫绅建筑工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
139	河南建安富通建设有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
140	河南盛世昌达建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
141	河南天之蓝生态环境科技有限公司	市政公用工程施工总承包	AA

142	河南省荣晟水利建筑工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AA
143	内乡县华龙装饰水电安装有限公司	建筑工程施工总承包	AA
144	河南民防建设有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
145	方城县兴隆园林绿化工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
146	南阳市兴泰钢结构有限公司	建筑工程施工总承包	AA
147	河南遂远建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
148	南阳市菊苑建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
149	邓州招远建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
150	正启工程服务有限公司	建筑工程施工总承包	AA
151	南召县金盛建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
152	河南金隆桥建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
153	河南一环建设发展有限公司	建筑工程施工总承包	AA
154	河南省新腾飞建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
155	淅川县丹东建筑安装工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
156	新野县美丽田园工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
157	河南牧川建筑工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AA
158	南阳永业建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
159	河南仁平建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
160	南阳市森建建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
161	河南铭信电力工程有限公司	电力工程施工总承包	AA
162	河南瀚盛建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
163	河南三石建设发展有限公司	建筑工程施工总承包	AA
164	中国建筑第五工程局有限公司	建筑工程施工总承包	AA
165	唐河县鸿信置业有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
166	方城县傲翔实业有限公司	建筑工程施工总承包	AA
167	河南国济建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
168	河南广有建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
169	南阳桐工建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
170	河南昱亘建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
171	河南树星建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
172	南阳市宛发建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
173	河南众晶崟基建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
174	中立成建设有限公司	市政公用工程施工总承包	AA

175	河南容达建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
176	河南建拓建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
177	南阳市源正水利水电建筑工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AA
178	河南冠标建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
179	南阳豫兴诚建筑安装工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
180	河南邦途建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
181	南阳市天安建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
182	河南福智建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
183	南阳德群实业有限公司	建筑工程施工总承包	AA
184	河南康发市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
185	河南振宛建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
186	社旗县第四建筑有限公司	建筑工程施工总承包	AA
187	邓州市兴江建筑工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
188	河南荣世昌建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
189	宛工建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	AA
190	河南坤华同盛建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
191	河南品祺建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
192	河南新野县城关镇建筑安装工程公司	建筑工程施工总承包	AA
193	河南华亿天城建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
194	河南圣禹水利水电工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
195	河南湍润建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
196	河南筑泽建工有限公司	建筑工程施工总承包	AA
197	南阳天宇建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
198	河南名都建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
199	河南乾荣建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
200	科信建设发展集团（河南）有限公司	建筑工程施工总承包	AA
201	河南安淮建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
202	河南泽凌建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
203	河南闵恒建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
204	桐柏兴业工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
205	河南达春建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
206	河南财宗建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
207	中北城建河南集团有限公司	建筑工程施工总承包	AA

208	河南财嘉建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
209	河南顺睿建工有限公司	建筑工程施工总承包	AA
210	南阳合聚建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
211	河南正裕建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
212	河南元秀建工有限公司	建筑工程施工总承包	AA
213	河南盛泽工程科技有限公司	冶金工程施工总承包	AA
214	南阳源泉工程建设有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
215	南阳中宇建筑有限公司	建筑工程施工总承包	AA
216	方城县永翔建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
217	镇平县旭鸿建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
218	河南尚喜建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
219	南阳同顺源建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
220	河南鸿兴达建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
221	南阳市三鼎建筑工程劳务有限公司	建筑工程施工总承包	AA
222	河南昌盛路桥工程有限公司	公路工程施工总承包	AA
223	南阳市昂宏装饰有限公司	建筑工程施工总承包	AA
224	河南润泽建设工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AA
225	河南祺盛建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
226	河南永名建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
227	河南厚泽建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
228	内乡县宇翔建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
229	南阳市兴隆建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
230	河南锦途交通工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
231	河南省福龙建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
232	河南筑业建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
233	河南凌发建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
234	河南洲豪建筑工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
235	驰恒建工集团有限公司	建筑工程施工总承包	AA
236	河南寅亨建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
237	河南卓控建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
238	河南双庭建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
239	河南杰妙建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
240	河南庆如建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA

241	南阳天筑建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
242	河南萃楚建设工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AA
243	河南冠筑建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
244	河南州驰建筑工程有限公司	机电工程施工总承包	AA
245	中国铁建电气化局集团有限公司	建筑工程施工总承包	AA
246	河南万安项目管理有限公司	建筑工程施工总承包	AA
247	河南盛派建筑工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
248	河南晗骏建筑工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AA
249	南阳汇川电力安装工程有限公司	电力工程施工总承包	AA
250	南阳市冠之峰建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
251	河南赛隽建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
252	河南煜岱建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
253	河南龙泰工程管理有限公司	建筑工程施工总承包	AA
254	河南嘉年华建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
255	河南彬仁建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
256	河南茶禾建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
257	南阳明茂建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
258	南阳华宇建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
259	南阳鼎坤建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
260	河南锦达建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
261	河南省天骄路桥有限公司	公路工程施工总承包	AA
262	河南鑫宛建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
263	河南邦特建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
264	河南顺亨工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
265	河南星点建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
266	河南省庆基建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
267	河南宝润建筑有限公司	建筑工程施工总承包	AA
268	河南双皓建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
269	南阳市城市更新建设开发有限公司	建筑工程施工总承包	AA
270	河南松华建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
271	河南万彻建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
272	河南军昇实业有限公司	建筑工程施工总承包	AA
273	河南方丘建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA

274	河南常虹建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
275	南阳市高信建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
276	邓州市振宇建筑劳务有限公司	建筑工程施工总承包	AA
277	河南淅西建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
278	南阳天业建筑安装工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
279	河南华科工程技术有限公司	建筑工程施工总承包	AA
280	镇平县明星建安工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
281	河南润利建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
282	河南省世宇建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
283	邓州市粮食建筑有限责任公司	建筑工程施工总承包	AA
284	河南崛工工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
285	河南润三建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
286	河南宇耀建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
287	南阳安宏市政园林有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
288	河南龙纵建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
289	河南省华创国信工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
290	南阳市公益热力有限公司	建筑工程施工总承包	AA
291	河南博全建设工程有限责任公司	建筑工程施工总承包	AA
292	河南海湖建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
293	河南大佑德电力工程有限公司	电力工程施工总承包	AA
294	河南广路建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
295	河南九泽建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA

3.施工总承包A级企业（共973家）

序号	企业名称	参评资质	信用评级
1	河南柯信建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
2	河南中工建建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
3	河南雷旭建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
4	河南展翔建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
5	河南超洋建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
6	河南磐建建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
7	河南城建天成建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
8	河南格正建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
9	凯雷建工有限公司	建筑工程施工总承包	A

10	郑投建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
11	河南天之福建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
12	河南金梭建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	A
13	河南省恒晏龙乡工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
14	河南昶睿建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
15	河南唐蓝工程建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
16	河南池曲建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
17	河南谆泽建筑工程有限公司	市政公用工程施工总承包	A
18	河南权量建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
19	河南宕祥建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
20	河南亿诺建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
21	河南分尊建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
22	河南雅蔑建筑工程有限公司	市政公用工程施工总承包	A
23	河南尊豪一建工程建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
24	河南霆绍建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
25	河南东岗建筑工程有限公司	市政公用工程施工总承包	A
26	河南烨阳实业有限公司	建筑工程施工总承包	A
27	河南交准建筑工程有限公司	市政公用工程施工总承包	A
28	河南饶创建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
29	河南正大建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	A
30	河南省昭朗建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
31	悦龙建工有限公司	建筑工程施工总承包	A
32	苏安建设集团有限公司	市政公用工程施工总承包	A
33	大鹏建设有限公司	市政公用工程施工总承包	A
34	河南袖朗建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
35	河南筑瓦建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
36	河南筹起建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
37	河南端梦建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
38	铸诚建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	A
39	河南孟之锦建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
40	河南樽沼建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
41	嘉和众拓科技有限公司	建筑工程施工总承包	A
42	河南盛基路桥工程有限公司	建筑工程施工总承包	A

43	河南仟朗建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
44	中业科正建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	A
45	河南迈华建设工程集团有限公司	建筑工程施工总承包	A
46	赛悦建工有限公司	建筑工程施工总承包	A
47	河南世隽建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
48	河南匡东建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
49	河南哈德建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
50	河南兰奥建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
51	河南赫楼建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
52	河南秉之福建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
53	河南宁辽建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
54	河南广萍国际建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
55	河南道烈建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
56	河南宁骄建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
57	南阳佰华建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
58	河南恒之奥建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
59	河南万乘桥梁建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
60	河南万富昌建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
61	河南春罗电力工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
62	河南雄恒建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
63	河南鹊山建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
64	河南念格建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
65	河南岑元建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
66	河南共投建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
67	河南共策建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
68	河南投泽建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
69	河南学然建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
70	河南途梓建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
71	河南酷昭建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
72	河南琴奘建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
73	河南卡寇建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
74	河南阿汉建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
75	河南迪办建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A

76	河南亮宝建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
77	中如建工集团第八建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
78	南阳晨淼钢结构工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
79	河南鑫锦汇建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
80	河南省然隽建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
81	河南巅澎建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
82	河南垦清建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
83	河南门淘建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
84	河南痕迹建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
85	河南省嵘信建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
86	河南宇程建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
87	河南通发实业有限公司	建筑工程施工总承包	A
88	河南省显德建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
89	河南久致建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
90	河南泽勋建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
91	河南峻厦建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
92	安坤建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
93	河南鼎建建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
94	彰利建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
95	河南乐高建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
96	河南秀哲建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
97	方城县星辰建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
98	河南秉南建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
99	河南昭聪建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
100	河南盖遍建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
101	河南益同建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
102	河南题畅建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
103	河南西乾建筑工程管理有限公司	建筑工程施工总承包	A
104	河南恒烨晟辉建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
105	河南盖超建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
106	河南唐街绿色建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
107	河南省坊巷建设发展有限公司	建筑工程施工总承包	A
108	南阳恒御土木建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A

109	河南棠洛建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
110	河南省奋创机电建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
111	南阳市尚杭电力工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
112	河南捌学建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
113	河南宛途建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
114	河南康正建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
115	河南吉通利建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
116	河南众福康建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
117	河南紫瑞建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
118	河南凯启运建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
119	河南祥路通虹建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
120	河南安达众邦建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
121	河南懿辞建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
122	河南禾魁建筑工程有限公司	市政公用工程施工总承包	A
123	河南樊傲建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	A
124	河南延兴建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
125	河南淯阳桥建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
126	河南宛智鑫建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
127	河南宗匠建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
128	河南展厚建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
129	河南贤耕建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
130	河南迪群建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
131	河南亨圣基建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
132	河南弘采建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
133	河南旭翔建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
134	河南埃翔建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
135	河南览组建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
136	河南正博环境科技有限公司	建筑工程施工总承包	A
137	河南神华建设发展有限公司	市政公用工程施工总承包	A
138	河南紫郡建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
139	河南沃基建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
140	河南中建公共工程开发建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
141	河南永合建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A

142	河南瀚之澜建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
143	河南楠兴建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
144	河南桐烁建设发展有限公司	建筑工程施工总承包	A
145	河南亚荣建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
146	河南博维建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
147	河南辰创建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
148	河南星捷建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
149	河南军屹建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
150	河南勇冠建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
151	南阳市黄河建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
152	联盛建工集团有限公司	建筑工程施工总承包	A
153	河南盛彩装饰工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
154	锦龙电力集团有限公司	建筑工程施工总承包	A
155	南阳市泓森园林绿化工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
156	河南高德建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
157	河南中新建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
158	河南中水建工有限公司	建筑工程施工总承包	A
159	河南省大秦富强建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
160	南阳川光电力科技有限公司	建筑工程施工总承包	A
161	河南中光学智能装备有限公司	建筑工程施工总承包	A
162	南阳市新宏大建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
163	河南金厦智能装配建筑科技有限公司	建筑工程施工总承包	A
164	河南国辰建安股份有限公司	建筑工程施工总承包	A
165	河南新南洋建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
166	河南禄业建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
167	河南盛亚建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
168	河南京科科技有限公司	建筑工程施工总承包	A
169	河南正庭建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
170	河南宛基建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
171	河南丰运建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
172	河南宏业恒大建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
173	河南泉星汇建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
174	河南全禾建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A

175	河南中建名筑建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
176	河南飞嘉实业有限公司	建筑工程施工总承包	A
177	河南斌诺建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
178	河南赢辉建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
179	河南省帅康建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
180	河南博衍建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
181	南阳市信合建筑安装有限公司	建筑工程施工总承包	A
182	南阳市精诚钢结构有限公司	建筑工程施工总承包	A
183	南阳中绿园林建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
184	唐河县四洲宝林工程建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
185	河南省兴智建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
186	河南迅大建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
187	河南外拓建筑工程有限责任公司	建筑工程施工总承包	A
188	河南骥杰建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
189	河南铭蝉装饰有限公司	建筑工程施工总承包	A
190	润南生态建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
191	河南金酉鼎盛建筑安装工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
192	河南天途发展建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
193	河南国建建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
194	河南良梓建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
195	河南凌顶建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
196	河南若一建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
197	河南昌飞建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	A
198	河南横竖建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	A
199	河南盈荣建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
200	河南加贝建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
201	河南禾光智能科技股份有限公司	建筑工程施工总承包	A
202	南阳悦升合实业有限公司	建筑工程施工总承包	A
203	河南祥展装饰工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
204	河南年达建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
205	河南迅力建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
206	河南梵力建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
207	河南楚泰建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A

208	河南甲云建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
209	河南安荣建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
210	河南丰仓建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
211	河南必帮智能科技发展有限公司	建筑工程施工总承包	A
212	河南工匠才艺建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
213	河南省天岳建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
214	河南亿智祥建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
215	河南盈源恒建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
216	河南绿华建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
217	中电建南阳环境治理有限公司	建筑工程施工总承包	A
218	河南天宇智能装配工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
219	河南浩磊建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
220	河南统恩建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
221	河南饶鑫建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
222	河南佰磊建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
223	河南东方新城建设开发有限公司	建筑工程施工总承包	A
224	河南立业建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
225	河南鑫宗建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	A
226	河南如淇建筑工程有限公司	市政公用工程施工总承包	A
227	河南盛世永祥建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
228	河南崇舜建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
229	南阳君康建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
230	河南京科建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
231	河南中南建设发展有限公司	建筑工程施工总承包	A
232	河南高东建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
233	南阳双金筑业有限公司	建筑工程施工总承包	A
234	南阳志宏建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
235	河南天际环境发展有限公司	建筑工程施工总承包	A
236	河南三盈鑫润建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
237	河南方阔建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
238	裕州绿地建设工程（河南）有限公司	建筑工程施工总承包	A
239	河南邦汇建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
240	河南昌领建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A

241	河南世腾建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
242	河南彻赢建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
243	河南农泽建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
244	河南裕州建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
245	河南览山建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
246	河南金飒建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
247	河南炅茂建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	A
248	河南荣昊建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
249	河南筑埠建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
250	河南天飞建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
251	河南铭洌建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
252	河南超源建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
253	河南城开建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
254	南阳市锦水建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
255	河南外联建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
256	河南中楼建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
257	河南仁娆建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
258	南阳城发建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
259	中开诚建建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	A
260	南阳隆海建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
261	南阳市民投天工建筑有限公司	建筑工程施工总承包	A
262	河南海腾智能科技有限公司	建筑工程施工总承包	A
263	河南玖建建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
264	南阳传祺建筑发展有限公司	建筑工程施工总承包	A
265	河南楔甲电力建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
266	河南新蓝建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
267	河南然建建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
268	河南共然建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
269	河南联然建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
270	河南创部建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
271	河南泽团建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
272	河南建部建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
273	河南邸苑建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	A

274	河南鏊泰建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
275	河南高尚建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
276	河南美滨建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
277	河南水北建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
278	河南云荣建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
279	河南本彬建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
280	河南云攀建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
281	河南豪信建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
282	河南赞程建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
283	河南旭业建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
284	河南陕建电力工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
285	河南保赛建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
286	河南圣能建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
287	河南志科顺安建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
288	河南携瑞建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
289	河南赫润建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
290	河南川坝建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
291	河南骄发建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
292	劲骏建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	A
293	河南盛威达建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
294	河南楚都建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
295	河南浩军建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
296	坤皇建工（河南）实业有限公司	建筑工程施工总承包	A
297	河南宛邸建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	A
298	河南尔超建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
299	河南夏盛吉企业管理有限公司	建筑工程施工总承包	A
300	河南省翔港建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
301	河南三秋叶建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
302	河南空白建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
303	南阳竖森建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
304	河南楼赫工程管理有限公司	建筑工程施工总承包	A
305	河南碳发建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
306	河南悦筹建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A

307	河南清迩建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
308	南阳盛源建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
309	河南卓捷建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
310	河南铭牌建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
311	河南劲柯建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
312	南阳市建筑设计研究院建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
313	中基工程服务（河南）有限公司	建筑工程施工总承包	A
314	河南盾庆建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
315	河南超铭建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
316	河南皓诚建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
317	南阳智之星建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
318	河南常源建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
319	河南秋白建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
320	河南社迪建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
321	中科城乡建设（河南）有限公司	建筑工程施工总承包	A
322	南阳高端建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
323	河南省都赋兴建筑有限公司	建筑工程施工总承包	A
324	河南泽闵建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
325	河南海涌建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
326	河南沃垒建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
327	河南迪册建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
328	河南然楚建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
329	河南辽之陵建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
330	河南嘉颂建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
331	河南启缇建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
332	河南北隽建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
333	南阳恩定建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
334	南阳鸿华建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
335	河南典文建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
336	河南踔振建设发展有限公司	建筑工程施工总承包	A
337	河南锦翰源建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
338	南阳泰隆建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
339	河南典后建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A

340	河南贝庆建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
341	南阳述麟建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
342	河南仁良建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
343	河南诚翰锦谷建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
344	河南湖创建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
345	河南班雅建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
346	南阳首辉建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
347	河南硕钦建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
348	河南萍若建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
349	河南水茂建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
350	河南中隆汇建建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
351	河南达仓建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
352	河南班迪建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
353	河南树米建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
354	南阳市桂然建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
355	河南冠赢建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
356	河南采荐建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
357	南阳疆北德勤建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
358	河南易发建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
359	河南聚凤建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
360	河南翰兴凌建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
361	河南珑悦昌建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
362	南阳盛子仁建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
363	河南润亨睿建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
364	河南雅澜城市建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
365	河南薪贤建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
366	河南栾瀚建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
367	河南佑俊建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
368	河南顺聚凝建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
369	南阳北帆建筑有限公司	建筑工程施工总承包	A
370	南阳年航建筑有限公司	建筑工程施工总承包	A
371	河南名转建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
372	河南祝砼建筑有限公司	建筑工程施工总承包	A

373	河南桥阙建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
374	南阳领汇建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
375	河南钢佐建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
376	河南赛平建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
377	河南炫兆建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
378	河南标鄂建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
379	南阳麦禾建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
380	河南万悦建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
381	河南寻轩建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
382	河南沛墨建筑材料有限公司	建筑工程施工总承包	A
383	河南铁钊建筑劳务分包有限公司	建筑工程施工总承包	A
384	河南苒呼装饰装修有限公司	建筑工程施工总承包	A
385	河南众智科建工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
386	河南省锦溪建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	A
387	南阳水叶建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
388	南阳文松建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
389	南阳宛秋建筑有限公司	建筑工程施工总承包	A
390	南阳安初建筑有限公司	建筑工程施工总承包	A
391	河南禄饶建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
392	河南厚琨建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
393	河南能伸建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
394	南阳开荣建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
395	河南博誉建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
396	河南间岱装饰装修有限公司	建筑工程施工总承包	A
397	河南铎清建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
398	河南骆岗建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
399	河南念帆建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
400	河南天月衍建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
401	河南揆一建设有限公司	市政公用工程施工总承包	A
402	河南庆财建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
403	河南帝泽工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
404	河南乔驰建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
405	河南容基建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A

406	河南旺玖建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
407	河南巴尼建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
408	河南观海建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
409	河南珺储建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
410	河南楠韵建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
411	河南汉虹建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
412	河南聚益诚立建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
413	河南崇越祥建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
414	河南湃越建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
415	河南工源工程技术有限公司	建筑工程施工总承包	A
416	河南晶九明堂建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
417	河南澄沙建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
418	河南轩佑建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
419	河南匝梓建筑有限公司	建筑工程施工总承包	A
420	河南单缇建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
421	河南梵源建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
422	河南和念建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
423	河南荣筱装饰工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
424	河南宿萨建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
425	河南米川建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
426	河南森之涵建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
427	河南中创景鸿建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
428	河南贵携建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
429	河南携荣建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
430	河南诺啸装饰工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
431	河南清邝建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
432	河南柘晴建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
433	河南卓海建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
434	权海建设（河南）有限公司	建筑工程施工总承包	A
435	河南朵亚建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
436	南阳冠世建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
437	河南拓连建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
438	河南彬念建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A

439	河南航邦建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
440	河南栋辰建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
441	河南宏沧建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
442	河南森珉建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
443	河南特韵建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
444	河南辉颂建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
445	河南彬古建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
446	河南川淮建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
447	南阳启运建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
448	河南恒豫建工有限公司	建筑工程施工总承包	A
449	河南钞满建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
450	河南邵丰建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
451	河南星洲众裕建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
452	河南根鼎建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
453	河南涛洪建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
454	河南潘沧建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
455	河南梧腾科技有限公司	建筑工程施工总承包	A
456	南阳豪振建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
457	河南豫祥瑞建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
458	河南汇广建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
459	河南凯勇建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
460	河南林悟建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
461	河南品密建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
462	河南新正恒建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
463	河南中创鸿瑞建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
464	河南巽石建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
465	鑫富拓建筑工程（河南）有限公司	建筑工程施工总承包	A
466	河南骅盟建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
467	河南顺为建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
468	河南博点建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
469	河南伯韬源建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
470	河南汲政源建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
471	河南臻兴建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A

472	河南熙恒建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
473	河南栋固建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
474	中琛建筑工程（河南）有限公司	建筑工程施工总承包	A
475	河南洽博建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
476	河南棕蒂建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
477	优鑫建设工程（河南）有限公司	建筑工程施工总承包	A
478	聚之赢建设工程（河南）有限公司	建筑工程施工总承包	A
479	河南羽恒建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
480	河南宇盛建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
481	河南羽浩建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
482	河南宇杭建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
483	南阳天润建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
484	南阳理想劳务分包有限公司	市政公用工程施工总承包	A
485	南阳永邦电力设备有限公司	建筑工程施工总承包	A
486	河南天力电气科技有限公司	建筑工程施工总承包	A
487	南阳建鑫建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
488	河南华达腾发建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
489	河南风扬电力工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
490	河南汀邦建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
491	河南翰坤装饰工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
492	南阳翰运建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
493	河南乾尚建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
494	河南盛世华誉建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
495	河南云墨建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
496	河南硕越企业管理咨询有限公司	建筑工程施工总承包	A
497	河南坛建建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
498	河南靖博建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
499	河南江淮建工有限公司	建筑工程施工总承包	A
500	河南澜望建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
501	河南飞诚建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
502	朗日工程技术（河南）有限公司	建筑工程施工总承包	A
503	河南豪建建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
504	河南增筑建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A

505	河南空筑建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
506	河南端筑建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
507	河南拓伦建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
508	河南元信建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
509	河南库霖建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
510	河南盛森天泽建设发展有限公司	建筑工程施工总承包	A
511	河南文斯皎工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
512	南阳匠努建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
513	河南朗昇建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
514	河南元享建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
515	河南迅渠建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
516	河南凯盈建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
517	河南元优建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
518	河南碧霄建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
519	河南亭览建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
520	南阳铁航建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
521	河南丹工建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
522	河南文白建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
523	河南留安建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
524	南阳城建天工市政工程建设有限公司	市政公用工程施工总承包	A
525	南阳万国建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
526	南阳市锦秀建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
527	河南荣兴建筑装饰工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
528	河南乐之都建设发展有限公司	建筑工程施工总承包	A
529	正扬电力集团有限公司	建筑工程施工总承包	A
530	南阳市联胜建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
531	麟翔建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
532	南阳凯胜安装工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
533	南阳市鼎盛彩钢有限公司	建筑工程施工总承包	A
534	河南臻典建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
535	南阳市嘉鑫钢结构有限公司	建筑工程施工总承包	A
536	河南戴纳建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
537	河南涅阳建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A

538	南阳盛煌建设实业有限公司	建筑工程施工总承包	A
539	南阳凯和建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
540	河南收丘建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
541	河南纽森建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
542	河南先铎建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
543	河南泓溯建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	A
544	河南晗章建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
545	河南邬迪建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
546	河南格斯泰建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
547	河南慧洛建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
548	河南二月红建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
549	河南萨迪建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
550	河南群培建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
551	河南尔傲建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
552	河南墨宁建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
553	河南素沙建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
554	河南禄怀建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
555	河南富赞建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
556	河南唐晟建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
557	河南新磨建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
558	河南仟昱建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
559	河南亿电建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
560	河南穰原建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
561	阜金（南阳）电力工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
562	乾上乾建工集团有限公司	建筑工程施工总承包	A
563	河南雀北建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
564	河南熙阁建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
565	河南威勤建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
566	南阳市瑞沃建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
567	河南泰珀建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
568	河南骓驰建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
569	河南云博建工有限公司	建筑工程施工总承包	A
570	河南煌贝建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A

571	河南邵恒建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
572	河南桥福建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
573	河南福雀建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
574	河南聪衡建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
575	河南昭原建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
576	河南汉松建筑劳务有限公司	建筑工程施工总承包	A
577	河南鑫徽祥建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
578	河南塘格建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
579	河南冰泽建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
580	南阳欧凯建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
581	河南百泽瑞建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
582	河南尚博建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
583	河南久胜建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
584	南召县鸣山建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	A
585	河南省绿尚园林有限公司	建筑工程施工总承包	A
586	南召县万博建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
587	河南振楚建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
588	河南省晨源建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
589	河南省源泽实业有限公司	市政公用工程施工总承包	A
590	南召县铭远建筑有限公司	建筑工程施工总承包	A
591	河南索森建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
592	河南铁林建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
593	河南登闵建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
594	南阳良匠建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
595	河南否桔建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
596	河南芥洽建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
597	河南协卡建筑有限公司	建筑工程施工总承包	A
598	河南灿奈建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
599	河南驰双建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
600	河南赛坤建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
601	南阳裕工建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
602	河南富宇宏达建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
603	方城县新裕自来水有限公司	市政公用工程施工总承包	A

604	河南澜海建筑工程有限公司	市政公用工程施工总承包	A
605	河南省郑承建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
606	河南敦安建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
607	方城县吉祥建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
608	河南省悦吉建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
609	河南恩欧建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
610	南阳安怡建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
611	河南辰闾建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
612	河南世桢建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
613	河南泽庄建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
614	河南裕州鸿升建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
615	方城县盛达建安建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
616	河南盛功建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
617	河南雍安建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
618	河南国海建通建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
619	河南省奕臻建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
620	方城县裕沣市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	A
621	河南晨帆建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
622	西峡县第三建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
623	河南省西峡县市政工程机械化有限公司	建筑工程施工总承包	A
624	南阳市海恒建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
625	河南岱安建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
626	河南楠硕建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
627	河南飒卧建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
628	河南儒首建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
629	河南青坡建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
630	河南舍帆建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
631	河南泽哲建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
632	南阳市龙匠建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
633	河南瑾臻建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
634	河南亘晚建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
635	河南芮丕建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
636	河南发冠建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A

637	河南仁载建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
638	西峡县鑫浩建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
639	河南篾霸建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
640	河南贵琅建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
641	南阳振洲建筑有限公司	建筑工程施工总承包	A
642	西峡县福联建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
643	南阳川耀建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
644	南阳佰佑建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
645	河南嘉纵建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
646	南阳森腾建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
647	河南厦山建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
648	南阳佳竣建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
649	南阳菏润建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
650	河南雅飞建筑工程劳务有限公司	建筑工程施工总承包	A
651	河南特翔建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
652	镇平县城发正阳建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
653	河南万科建工集团有限公司	建筑工程施工总承包	A
654	南阳市龙展建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
655	河南宛镇建工集团有限公司	建筑工程施工总承包	A
656	河南广全建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
657	河南晟欧建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
658	河南世粮建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
659	河南煜之合建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
660	河南江上豫元建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
661	河南典如建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
662	河南寰坤建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
663	河南秉库建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
664	南阳辰迪建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
665	南阳航崇建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
666	南阳荣振建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
667	南阳盛富渊工程建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
668	南阳天创建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
669	河南发卓建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A

670	河南水冰建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
671	南阳钲润建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
672	南阳市宏晟工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
673	河南耀卡辉市政工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
674	河南水安建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
675	社旗县新兴建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
676	河南隽汇建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
677	南阳蓝东建筑工程有限责任公司	建筑工程施工总承包	A
678	河南佰阔建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
679	社旗县茗威建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
680	唐河金慧建筑有限公司	建筑工程施工总承包	A
681	南阳市现艺彩钢钢结构工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
682	唐河县天昱建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
683	南阳唐州建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
684	河南耀胜建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
685	河南成扬建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
686	河南英拓智能科技有限公司	建筑工程施工总承包	A
687	河南宏稳建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
688	南阳泳蓝建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
689	河南典偌建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
690	河南妙隽建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
691	河南雄辽建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
692	唐河县和鑫建设实业有限公司	建筑工程施工总承包	A
693	河南省雄阔建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
694	河南毕朗建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
695	南阳恒境建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
696	河南魁准建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
697	河南念澈建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
698	南阳市超源建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
699	河南萨玛建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
700	河南郎刚建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
701	河南玛钦建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
702	南阳市曼巴建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A

703	河南鲁汉建工有限公司	建筑工程施工总承包	A
704	河南别应建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
705	河南勘朗建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
706	河南冕川建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
707	河南充准建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
708	河南树准建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
709	河南桦内建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
710	河南蓝准建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
711	河南决川建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
712	甘路（河南）建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
713	河南寒户建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
714	河南煌璨建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
715	河南省协码建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
716	河南仁潭建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
717	河南楼梁建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
718	河南曲飒建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
719	河南怀飒建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
720	河南飘硕建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
721	河南本芳建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
722	河南诺洛建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
723	南阳冠牛建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
724	河南潭琥建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
725	河南择优建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
726	河南诺素建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
727	河南极昼新能源科技有限公司	建筑工程施工总承包	A
728	河南怀友建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
729	河南仰耿建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
730	河南恭畴建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
731	河南明匡建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
732	河南木浓建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
733	河南聚祖建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
734	河南冉双建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
735	河南雅浓建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A

736	沪联潜建设工程（河南）有限公司	建筑工程施工总承包	A
737	唐河县弘正建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
738	河南柑荼建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
739	河南江曲建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
740	邓州市双亿建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
741	河南骏睿泽建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
742	河南杜一建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
743	河南省连灌基建有限公司	建筑工程施工总承包	A
744	河南亘远工程科技有限公司	建筑工程施工总承包	A
745	信雅达（南阳）建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
746	南阳市金浦生态园林有限公司	建筑工程施工总承包	A
747	邓州市竹间建设工程施工有限公司	建筑工程施工总承包	A
748	河南观袅建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
749	奥尔顿（河南）建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
750	河南宇川建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
751	河南坤耐建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
752	河南盾勉建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
753	河南骄淼建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
754	河南湃仟建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
755	河南湃初建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
756	河南省泗溪建设发展有限公司	建筑工程施工总承包	A
757	河南沪锋建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
758	河南步追建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
759	河南皑营建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
760	邓州市百晟建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
761	河南森别建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
762	河南阔载建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
763	河南省音希建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
764	邓州市桦道市政工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
765	河南索庆建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
766	河南省财宏建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
767	河南淮韵建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
768	河南元榜电力建设有限公司	建筑工程施工总承包	A

769	邓州市裕合丰工程项目管理有限公司	建筑工程施工总承包	A
770	河南承尔铭建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
771	河南省联湖机电工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
772	河南兴佰顺建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
773	河南省大根风景园林有限公司	建筑工程施工总承包	A
774	河南省伴田园林有限公司	建筑工程施工总承包	A
775	南阳市尚岸园林景观有限公司	建筑工程施工总承包	A
776	南阳市生花园林绿化有限公司	建筑工程施工总承包	A
777	河南烷苣建筑有限公司	建筑工程施工总承包	A
778	河南众船建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
779	南阳市旺溪园林工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
780	河南庞夏建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
781	河南荣祖建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
782	南阳五瑞营造工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
783	河南莱朗建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
784	河南福梁市政园林有限公司	建筑工程施工总承包	A
785	南阳赢恒古建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
786	南阳佰水建工有限公司	建筑工程施工总承包	A
787	河南宁铭建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
788	河南省同道市政建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
789	南阳佰富城市建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
790	河南豫垣建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
791	河南森之大建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
792	河南秀尚建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
793	华硕（河南）建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
794	桐柏县恒信建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
795	河南鼎辰建筑工程有限责任公司	建筑工程施工总承包	A
796	南阳龙宇建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
797	南阳天拓建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
798	河南诺贵建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
799	河南应雀建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
800	河南铎蔻建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
801	河南兆坤建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A

802	桐柏县博峰建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
803	桐柏县德育建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
804	河南阮江建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
805	桐柏县恒泰建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
806	河南飒旭建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
807	河南省霆罗建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
808	河南仨固建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
809	河南玛旭建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
810	河南赐佩建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
811	河南顺澜水利水电工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
812	南阳鑫亿隆建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
813	邓州市水利工程建设有限责任公司	建筑工程施工总承包	A
814	河南广聚建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
815	河南恒拓实业有限公司	建筑工程施工总承包	A
816	河南明悦建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
817	河南德晟建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
818	河南迈程建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
819	河南磐宇建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
820	河南熙汇建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
821	河南锦空建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
822	河南宏湃建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
823	河南凯固建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
824	河南江权建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
825	河南延康建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
826	河南新资源建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
827	河南自然盛合建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
828	邓州市捷诚建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
829	邓州市邓路通公路建设发展有限公司	建筑工程施工总承包	A
830	河南耀怀建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
831	邓州市邓房建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
832	河南力旭建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
833	邓州市邓穰建筑安装工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
834	河南迪万建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A

835	邓州市国正建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
836	河南凯达工程建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
837	邓州市绿城建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
838	河南顺祯建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
839	南阳城建新城工程建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
840	河南秉恩建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
841	河南晶益新能源科技有限公司	建筑工程施工总承包	A
842	河南班轩建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
843	河南轮楠建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
844	河南卢茁奥建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
845	河南洛保建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
846	河南朵库建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
847	河南省众匠智慧建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
848	河南裕工建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
849	河南盈悦胜武建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
850	河南棠庭嘉源建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
851	河南联况建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
852	河南六菱建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
853	河南强筑建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
854	河南法绪建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
855	河南凤舞建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
856	河南文心绘宇建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
857	河南洛平建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
858	河南投乾建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
859	河南建尼建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
860	邓州市隆威建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
861	河南湍濡建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
862	河南彬祥建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
863	蚬山见海建设工程（河南）有限公司	建筑工程施工总承包	A
864	河南端羿建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
865	河南端兴建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
866	河南琮跃建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
867	河南慕色建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A

868	河南携锦建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
869	河南楚之韵建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
870	河南年尧建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
871	河南弘佳建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
872	河南华锐洋建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
873	河南乾硕建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
874	河南佩雅源建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
875	河南申莱德建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
876	河南都之城建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
877	河南春和粮食仓储有限公司	建筑工程施工总承包	A
878	河南牧苏建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
879	河南乐柠建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
880	河南龙雷建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
881	河南森恒建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
882	河南权恒建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
883	河南烁楚建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
884	河南诺趣建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
885	河南诺梦建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
886	河南巴飞建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
887	河南良来建筑有限公司	建筑工程施工总承包	A
888	河南编更建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
889	河南展尔建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
890	河南炫迈建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
891	河南乾逸建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
892	河南省固新鑫建筑有限公司	建筑工程施工总承包	A
893	河南泉宏建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
894	河南透善建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
895	河南亮协建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
896	浙邦（南阳）建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
897	中能工建（南阳）智慧科技有限公司	建筑工程施工总承包	A
898	河南新资建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
899	河南卡平建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
900	河南东疗建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A

901	河南同编建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
902	河南熙汉建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
903	河南隆尼建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
904	河南嵘创建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
905	河南卓沃建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
906	河南承献建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
907	禾木建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
908	唐河县丰亿源建工集团有限公司	建筑工程施工总承包	A
909	河南琰琼建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
910	桐柏县居安建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
911	河南腾乾建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
912	河南章才建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
913	河南迪盈建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
914	河南霍洲建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
915	河南省乡投建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
916	河南凡正工程咨询有限公司	建筑工程施工总承包	A
917	河南旭在建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
918	河南润凡工程设计有限公司	建筑工程施工总承包	A
919	河南玺玉建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
920	河南隆威建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
921	河南禄源建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
922	南阳龙磐建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
923	河南清邵建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
924	河南万墨建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
925	河南炎林建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
926	河南蒙理建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
927	河南尧权建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
928	河南起跑线建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
929	河南万贺建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	A
930	河南丰畅建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
931	河南策贤建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
932	河南辉开建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
933	河南妙凯建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A

934	河南纳韬建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
935	河南舒泽建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
936	河南润酷建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
937	河南冠广建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
938	河南昊锋建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
939	河南厚广建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
940	河南省京顺建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
941	河南木丰建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
942	中环信工程建设有限公司	建筑工程施工总承包	A
943	河南讯全建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
944	河南灿策建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
945	河南振纳建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
946	河南钧益建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
947	河南茗瑞建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
948	河南嘉峰建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
949	河南丰都建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
950	镇平县城开建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
951	河南胥澄建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
952	河南征梦建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
953	南阳方策建筑安装有限公司	建筑工程施工总承包	A
954	河南协层建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
955	河南宣标建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
956	河南留载建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
957	河南银派建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
958	河南贤仟建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
959	河南箫梵建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
960	河南章典建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
961	河南聚合运达建设工程有限责任公司	建筑工程施工总承包	A
962	河南新达建建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
963	河南万盛多建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
964	河南楼宸建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
965	河南泓汇电力建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
966	河南略盈建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A

967	河南景收建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
968	河南晨东建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
969	河南梦展建筑有限公司	建筑工程施工总承包	A
970	河南赞点建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
971	中水龙邦建设（河南）有限公司	建筑工程施工总承包	A
972	河南本矿建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A
973	河南省桑顺建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	A

4.施工总承包B级企业（共10家）

序号	企业名称	参评资质	信用评级
1	南阳建工集团	建筑工程施工总承包	B
2	郑州市纳尔特实业有限公司	防水防腐保温工程专业承包	B
3	沈阳腾越建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	B
4	河南青城建设有限公司	建筑工程施工总承包	B
5	河南林九建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	B
6	河南省广厦建设工程有限公司（现名：沈丘华一建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	B
7	濮阳市中房建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	B
8	河南国安建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	B
9	河南省合立建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	B
10	中硐建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	B

（二）建筑施工专业承包企业

1.施工专业承包AAA级企业（共20家）

序号	企业名称	参评资质	信用评级
1	南阳中联水泥有限公司	预拌混凝土专业	AAA
2	笠韵建工有限公司	建筑装修装饰工程专业	AAA
3	南阳市寅兴实业有限公司	钢结构工程专业	AAA
4	河南天工建设集团劳务有限公司	模板脚手架专业	AAA
5	南阳格瑞光电科技股份有限公司	城市及道路照明工程专业	AAA
6	河南都市嘉建设发展有限公司	建筑装修装饰工程专业	AAA
7	河南环碧环保工程设备有限公司	环保工程专业	AAA
8	邓州中联水泥有限公司	预拌混凝土专业	AAA
9	盛世天河建设有限公司	消防设施工程专业	AAA
10	河南文瑞建设工程有限公司	建筑机电安装工程专业	AAA
11	河南兴辰装饰工程股份有限公司	建筑装修装饰工程专业	AAA

12	河南洁达环保投资有限公司	环保工程专业	AAA
13	河南屹云建设有限公司	钢结构工程专业	AAA
14	河南省宇信装饰设计有限公司	建筑装修装饰工程专业	AAA
15	淅川县神光灯具安装有限公司	城市及道路照明工程专业	AAA
16	邓州成鑫建材有限公司	预拌混凝土专业	AAA
17	邓州市安泰混凝土有限公司	预拌混凝土专业	AAA
18	河南鑫磊装饰工程股份有限公司	建筑装修装饰工程专业	AAA
19	南阳怡鑫钢构有限公司	钢结构工程专业	AAA
20	河南博仁建筑工程有限公司	建筑装修装饰工程专业	AAA

2.施工专业承包AA级企业（37家）

序号	企业名称	参评资质	信用评级
1	南阳市中吉劳务分包有限公司	模板脚手架专业	AA
2	河南新晨建设工程有限公司	建筑装修装饰工程专业	AA
3	河南霖澳建筑工程有限公司	建筑机电安装工程专业	AA
4	河南建桐建设有限公司	建筑装修装饰工程专业	AA
5	龙大装饰有限公司	建筑装修装饰工程专业	AA
6	邓州市恒安混凝土有限公司	预拌混凝土专业	AA
7	南阳鸣仁汇装饰工程有限公司	建筑装修装饰工程专业	AA
8	河南大裕建设工程有限公司	输变电工程专业	AA
9	南阳市恒宇建筑安装有限公司	起重设备安装工程专业	AA
10	邓州市泰恒建材有限公司	预拌混凝土专业	AA
11	西峡县刘巷建筑有限责任公司	建筑装修装饰工程专业	AA
12	河南九州环保工程有限公司	环保工程专业	AA
13	邓州市翔大建材有限公司	预拌混凝土专业	AA
14	邓州市伟盛水泥制品有限公司	预拌混凝土专业	AA
15	河南洪昌建筑装饰工程有限公司	建筑装修装饰工程专业	AA
16	西峡县市场发展工程有限公司	模板脚手架专业	AA
17	方城县强力建筑劳务分包有限公司	模板脚手架专业	AA
18	邓州市满意建材销售有限公司	预拌混凝土专业	AA
19	河南泉霆建设工程有限公司	建筑装修装饰工程专业	AA
20	河南骏源消防工程有限公司	消防设施工程专业	AA
21	邓州市恒鑫建材有限公司	预拌混凝土专业	AA
22	河南亚盛电力工程有限公司	建筑机电安装工程专业	AA

23	河南胤基建设工程有限公司	电子与智能化工程专业	AA
24	河南鑫万顺建设工程有限公司	建筑装修装饰工程专业	AA
25	河南华南建设发展有限公司	特种工程专业	AA
26	河南一环环境工程有限公司	环保工程专业	AA
27	邓州市筑基建材有限公司	预拌混凝土专业	AA
28	南阳市宏梁劳务分包有限公司	模板脚手架专业	AA
29	邓州市跃鑫建材有限公司	预拌混凝土专业	AA
30	唐河县恒德建筑劳务分包有限公司	模板脚手架专业	AA
31	南阳市中鑫建材开发有限公司	防水防腐保温工程专业	AA
32	南阳市江南苑装饰工程有限公司	建筑装修装饰工程专业	AA
33	河南延正建设工程有限公司	环保工程专业	AA
34	河南石化安泰消防科技有限公司	消防设施工程专业	AA
35	河南丰泰建设有限公司	建筑装修装饰工程专业	AA
36	河南明路建设工程有限公司	建筑装修装饰工程专业	AA
37	河南亚盛电气有限责任公司	建筑机电安装工程专业	AA

3.施工专业承包A级企业（共132家）

序号	企业名称	参评资质	信用评级
1	河南加之固建筑工程有限公司	特种工程结构补强专业承包	A
2	河南省光辉基础工程有限公司	地基基础专业承包	A
3	河南汶泽建筑装饰工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
4	河南合仁建筑工程有限公司	建筑幕墙工程专业承包	A
5	南阳拓方建设工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
6	河南生辉实业有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
7	河南赛班建筑工程有限公司	防水防腐保温工程专业承包	A
8	河南册淮建筑工程有限公司	公路路基工程专业承包	A
9	河南培卓建设工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
10	河南祥磐建筑工程有限公司	防水防腐保温工程专业承包	A
11	河南申房建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
12	河南亨火建筑工程有限公司	消防设施工程专业承包	A
13	中雄志润（河南）建设有限公司	建筑机电安装工程专业承包	A
14	河南澜泽建筑工程有限公司	消防设施工程专业承包	A
15	河南茂秀建筑工程有限公司	消防设施工程专业承包	A
16	河南发昂建筑工程有限公司	特种工程结构补强专业承包	A

17	河南渠洲建设工程有限公司	钢结构工程专业承包	A
18	河南卓勉建筑工程有限公司	电子与智能化工程专业承包	A
19	河南宾冠建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
20	河南祯烁建设有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
21	河南纽奥建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
22	河南润唐生态环境工程有限公司	环保工程专业承包	A
23	河南锡乐建筑工程有限公司	钢结构工程专业承包	A
24	河南中澈建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
25	河南叶端建筑工程有限公司	防水防腐保温工程专业承包	A
26	河南思凡建筑工程有限公司	建筑机电安装工程专业承包	A
27	河南泊左建筑工程有限公司	公路路面工程专业承包	A
28	河南青斟建筑工程有限公司	建筑机电安装工程专业承包	A
29	河南庆辉电力工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
30	河南点骄建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
31	河南行则至建设工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
32	河南慧高建设工程有限公司	消防设施工程专业承包	A
33	河南杜肯建筑工程有限公司	消防设施工程专业承包	A
34	河南省引沛建筑工程有限公司	钢结构工程专业承包	A
35	河南刊全建设工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
36	河南策涵装饰工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
37	河南祖匠建设工程有限公司	城市及道路照明工程专业承包	A
38	河南概括建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
39	河南柴栋建筑工程有限公司	电子与智能化工程专业承包	A
40	河南梦仕建设工程有限公司	电子与智能化工程专业承包	A
41	河南标厦建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
42	河南八阔建筑工程有限公司	消防设施工程专业承包	A
43	河南岱岑建设工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
44	河南勘阔建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
45	河南韬论建设工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
46	河南品恒建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
47	河南听楠建设工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
48	河南品隽装饰装修有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
49	南阳市紫源装饰工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A

50	南阳市盛昌装饰工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
51	南阳市煜轩实业有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
52	南阳市瑞光电力工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
53	河南联威净化科技有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
54	南阳东阳建设工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
55	河南东胜建筑装饰工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
56	河南远泰建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
57	南阳市尚景装饰工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
58	南阳高品装饰工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
59	南阳市柯兴实业有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
60	南阳市百川水利水电工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
61	南阳日新节能建材有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
62	河南荣侨装饰有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
63	南阳市昱宸装饰工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
64	南阳市天宇装饰工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
65	河南宏昌科技有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
66	南阳市宝琛建设工程有限责任公司	建筑装修装饰专业承包	A
67	南阳市华伟装饰有限责任公司	建筑装修装饰专业承包	A
68	南阳新扬洲工程管理服务有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
69	南阳市中建装饰工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
70	南阳市业之峰装饰有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
71	南阳市新鑫缘建材科技有限公司	防水防腐保温工程专业承包	A
72	南阳市芬莱士建材有限公司	防水防腐保温工程专业承包	A
73	南阳好一家建筑装饰有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
74	南阳红平建筑装饰有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
75	南阳市旺达装饰工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
76	南阳市叁陆玖装饰工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
77	南阳达兴装饰工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
78	南阳市美匠装饰设计有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
79	河南龙华门窗科技有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
80	河南林腾建设有限公司	钢结构工程专业承包	A
81	河南迈斯实业有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
82	河南勤尚建设工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A

83	河南锦国英建筑劳务有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
84	河南天丽嘉业建设发展有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
85	河南洲润装饰工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
86	南阳市弘达建筑装饰有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
87	南阳市源萃装饰工程有限公司	建筑幕墙工程专业承包	A
88	河南龙瀛建材有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
89	河南华中建设发展有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
90	河南艾上佳工程建设有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
91	南阳市曦晨建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
92	河南苏咨建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
93	河南特莱轩建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
94	南阳锦诚建设工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
95	河南轩若建设有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
96	河南寻阔建设发展有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
97	河南泽之筑建筑装饰工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
98	河南正宇维德工程技术有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
99	南阳市鑫赛建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
100	南阳君全建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
101	河南茗萃企业管理咨询有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
102	河南高乔机电工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
103	南阳佳岭建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
104	河南炼晶建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
105	河南缇黎建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
106	南阳和湖装饰工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
107	河南晁烨建设工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
108	南阳市通投建筑劳务有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
109	南阳市龙发装饰工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
110	河南嘉菡净化科技有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
111	河南五富建筑劳务有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
112	新消建设有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
113	南阳赛霆建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
114	河南冠缇建设工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
115	南阳轻舟世纪装饰工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A

116	南阳市卢宏装饰工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
117	南阳市特建岳建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
118	河南闽泽建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
119	南阳卓越建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
120	邦禾建设（河南）有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
121	河南绿桃红建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
122	河南龚流建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
123	中挚建设（河南）有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
124	河南至贸建设工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
125	河南屹云装饰有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
126	河南展纷建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
127	河南恩格建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
128	河南河度建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
129	河南玛泰建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
130	河南豫之路建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
131	河南归厚建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
132	河南省季庚建设工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A

二、工程监理企业

1. 工程监理AAA级企业（共14家）

序号	企业名称	参评资质	信用评级
1	岭煊建设有限公司	工程监理专业资质	AAA
2	南阳市建筑设计研究院	工程监理专业资质	AAA
3	河南信禹监理有限公司	工程监理专业资质	AAA
4	中睿五翔咨询有限公司	工程监理专业资质	AAA
5	河南富强工程管理有限公司	工程监理专业资质	AAA
6	方大国际工程咨询股份有限公司	工程监理综合资质	AAA
7	河南天阁工程管理有限公司	工程监理专业资质	AAA
8	河南卓建工程管理有限公司	工程监理综合资质	AAA
9	唐河县宏诚建设工程监理有限公司	工程监理专业资质	AAA
10	河南兴达工程管理有限公司	工程监理专业资质	AAA
11	万安广厦工程咨询有限公司	工程监理综合资质	AAA
12	河南豫宛工程咨询管理有限公司	工程监理专业资质	AAA
13	南阳市城建建设监理所	工程监理专业资质	AAA

14	河南华科工程技术有限公司	工程监理专业资质	AAA
2.工程监理AA级企业（共43家）			
序号	企业名称	参评资质	信用评级
1	河南君正工程咨询有限公司	工程监理专业资质	AA
2	南阳市油田工程建设监理有限责任公司	工程监理专业资质	AA
3	河南一本商汇工程管理有限公司	工程监理专业资质	AA
4	河南天行健工程咨询有限公司	工程监理专业资质	AA
5	南阳翔龙工程建设监理有限公司	工程监理专业资质	AA
6	南阳市宏亚工程咨询有限责任公司	工程监理综合资质	AA
7	新野县建鑫工程建设监理有限公司	工程监理专业资质	AA
8	荣泰工程管理咨询有限公司	工程监理综合资质	AA
9	河南富博工程管理有限公司	工程监理专业资质	AA
10	南阳方升工程监理有限公司	工程监理专业资质	AA
11	河南诚工工程建设咨询有限责任公司	工程监理专业资质	AA
12	社旗县恒安建设工程管理有限公司	工程监理专业资质	AA
13	河南恒盛工程管理有限公司	工程监理专业资质	AA
14	镇平县双诚建设工程监理有限公司	工程监理综合资质	AA
15	邓州市国成工程监理有限公司	工程监理专业资质	AA
16	南阳仁可工程管理有限公司	工程监理专业资质	AA
17	河南荣博工程咨询有限公司	工程监理专业资质	AA
18	南召县弘威建设监理有限公司	工程监理专业资质	AA
19	河南锦宇工程管理有限责任公司	工程监理专业资质	AA
20	河南金建工程项目管理有限公司	工程监理专业资质	AA
21	河南居澜实业有限公司	工程监理专业资质	AA
22	河南东南建设发展有限公司	工程监理专业资质	AA
23	卓智锐（河南）工程咨询有限公司	工程监理专业资质	AA
24	河南新兰工程管理有限公司	工程监理专业资质	AA
25	河南鑫皓工程咨询有限公司	工程监理专业资质	AA
26	河南昶森咨询有限公司	工程监理专业资质	AA
27	河南慈舒工程管理咨询有限公司	工程监理专业资质	AA
28	河南恒希工程管理有限公司	工程监理专业资质	AA
29	中亿国际设计集团有限公司	工程监理专业资质	AA
30	河南吉运工程咨询有限公司	工程监理综合资质	AA

31	河南维恺工程咨询有限公司	工程监理专业资质	AA
32	中文达建设发展股份有限公司	工程监理专业资质	AA
33	河南三丰工程监理有限公司	工程监理专业资质	AA
34	河南宏宇建设管理有限公司	工程监理综合资质	AA
35	南阳宏鑫工程管理有限公司	工程监理专业资质	AA
36	南阳铭建工程管理有限公司	工程监理专业资质	AA
37	河南华祥工程咨询有限公司	工程监理专业资质	AA
38	南阳市城乡一体化示范区建投造价咨询有限公	工程监理专业资质	AA
39	南阳春博工程项目管理有限公司	工程监理专业资质	AA
40	邓州市水控工程监理有限公司	工程监理专业资质	AA
41	河南恒基时代建设管理有限公司	工程监理综合资质	AA
42	河南天天工程管理有限公司	工程监理专业资质	AA
43	河南裕兴诚工程管理中心	工程监理专业资质	AA

3.工程监理A级企业（共66家）

序号	企业名称	参评资质	信用评级
1	邓宛工程咨询（河南）有限公司	工程监理专业资质	A
2	邓州市融德工程管理有限公司	工程监理专业资质	A
3	河南佰铭达工程咨询有限公司	工程监理专业资质	A
4	河南柏章工程监理有限公司	工程监理专业资质	A
5	河南尘恩工程咨询管理有限公司	工程监理专业资质	A
6	河南恩润实业有限公司	工程监理专业资质	A
7	河南广湛工程咨询有限公司	工程监理专业资质	A
8	河南海之淼实业有限公司	工程监理专业资质	A
9	河南瀚磐工程管理有限公司	工程监理专业资质	A
10	河南宏辽工程咨询管理有限公司	工程监理专业资质	A
11	河南鸿业工程管理有限公司	工程监理专业资质	A
12	河南互华工程管理咨询有限公司	工程监理专业资质	A
13	河南慧明工程管理有限公司	工程监理专业资质	A
14	河南坚培工程管理有限公司	工程监理专业资质	A
15	河南杰信工程管理有限公司	工程监理专业资质	A
16	河南聚龙工程管理有限公司	工程监理专业资质	A
17	河南军诚工程咨询有限公司	工程监理专业资质	A
18	河南俊发工程咨询有限公司	工程监理专业资质	A

19	河南科筑工程咨询有限公司	工程监理专业资质	A
20	河南恳佑工程管理有限公司	工程监理专业资质	A
21	河南禄弘工程管理有限公司	工程监理专业资质	A
22	河南蒙臻项目管理有限公司	工程监理专业资质	A
23	河南明钦工程咨询有限公司	工程监理专业资质	A
24	河南派贝工程管理有限公司	工程监理专业资质	A
25	河南磐铭工程管理有限公司	工程监理专业资质	A
26	河南磐泽工程管理有限公司	工程监理专业资质	A
27	河南坪棠工程监理有限公司	工程监理专业资质	A
28	河南启麓管理咨询有限公司	工程监理专业资质	A
29	河南秦颂工程咨询管理有限公司	工程监理专业资质	A
30	河南人合工程咨询有限公司	工程监理专业资质	A
31	河南瑞工工程管理有限公司	工程监理专业资质	A
32	河南纵鉴工程管理有限公司	工程监理专业资质	A
33	河南省恒奥工程管理有限公司	工程监理专业资质	A
34	河南省锐达创建设工程咨询有限公司	工程监理专业资质	A
35	河南省唐志工程咨询有限公司	工程监理专业资质	A
36	河南十方工程管理有限公司	工程监理专业资质	A
37	河南随梦工程咨询有限公司	工程监理专业资质	A
38	河南韬略工程咨询有限公司	工程监理专业资质	A
39	河南天赋工程咨询有限公司	工程监理专业资质	A
40	河南天使项目管理有限公司	工程监理专业资质	A
41	河南天悦工程技术有限公司	工程监理专业资质	A
42	河南投沃工程管理有限公司	工程监理专业资质	A
43	河南万发工程管理有限公司	工程监理专业资质	A
44	河南祥桥工程管理有限公司	工程监理专业资质	A
45	河南星云工程管理有限公司	工程监理专业资质	A
46	河南烨穗工程管理有限公司	工程监理专业资质	A
47	河南逸钦工程咨询有限公司	工程监理专业资质	A
48	河南赢尊工程管理咨询有限公司	工程监理专业资质	A
49	河南永健工程咨询有限公司	工程监理专业资质	A
50	河南泽泰工程管理有限公司	工程监理专业资质	A
51	河南泽章建设工程有限公司	工程监理专业资质	A

52	河南照庆工程监理有限公司	工程监理专业资质	A
53	河南中飞工程管理有限公司	工程监理专业资质	A
54	河南中宛建设管理有限公司	工程监理专业资质	A
55	河南尊耀咨询有限责任公司	工程监理专业资质	A
56	建领工程项目管理有限公司	工程监理专业资质	A
57	立宛（河南）工程管理有限公司	工程监理专业资质	A
58	南阳江照工程管理有限公司	工程监理专业资质	A
59	南阳茂裕建设工程有限公司	工程监理专业资质	A
60	南阳市宛城区建筑设计所	工程监理专业资质	A
61	南阳语源建设工程有限公司	工程监理专业资质	A
62	南阳众益工程管理有限公司	工程监理专业资质	A
63	社旗县泓正工程管理有限公司	工程监理专业资质	A
64	唐河县唐信工程监理有限公司	工程监理专业资质	A
65	豫宛（河南）项目管理有限公司	工程监理专业资质	A
66	镇平县荣基工程技术有限公司	工程监理专业资质	A

三、招标代理企业

1.招标代理AAA级企业（共8家）

序号	企业名称	参评资质	信用评级
1	河南鸿业工程管理有限公司	招标代理企业	AAA
2	邓宛工程咨询（河南）有限公司	招标代理企业	AAA
3	河南富强工程管理有限公司	招标代理企业	AAA
4	方大国际工程咨询股份有限公司	招标代理企业	AAA
5	鑫诚国际工程咨询有限公司	招标代理企业	AAA
6	河南恒华工程咨询有限公司	招标代理企业	AAA
7	河南鑫汇项目管理有限公司	招标代理企业	AAA
8	河南龙帜源工程咨询有限公司	招标代理企业	AAA

2.招标代理AA级企业（共36家）

序号	企业名称	参评资质	信用评级
1	中睿五翔咨询有限公司	招标代理企业	AA
2	河南招标采购服务有限公司	招标代理企业	AA
3	河南求实工程造价咨询有限公司	招标代理企业	AA
4	河南天行健工程咨询有限公司	招标代理企业	AA
5	南阳建设工程招标代理中心	招标代理企业	AA

6	河南豫宛工程咨询管理有限公司	招标代理企业	AA
7	中和中基工程管理有限公司	招标代理企业	AA
8	唐河县龙建工程管理有限公司	招标代理企业	AA
9	唐河县唐兴工程造价咨询有限公司	招标代理企业	AA
10	河南金建工程项目管理有限公司	招标代理企业	AA
11	河南润和工程管理有限公司	招标代理企业	AA
12	河南一本商汇工程管理有限公司	招标代理企业	AA
13	河南合旺工程管理咨询有限公司	招标代理企业	AA
14	河南德俊天成建设工程管理有限公司	招标代理企业	AA
15	南阳信瑞工程管理咨询有限公司	招标代理企业	AA
16	南阳豫阁工程管理有限公司	招标代理企业	AA
17	河南宇盛工程咨询有限公司	招标代理企业	AA
18	河南省佐佑工程咨询有限公司	招标代理企业	AA
19	民曜工程咨询有限公司	招标代理企业	AA
20	河南铭一工程管理有限公司	招标代理企业	AA
21	河南商祺工程管理有限公司	招标代理企业	AA
22	河南树德工程咨询有限公司	招标代理企业	AA
23	河南军创工程管理有限公司	招标代理企业	AA
24	河南锦宇工程管理有限责任公司	招标代理企业	AA
25	河南东泓项目管理有限公司	招标代理企业	AA
26	河南裕兴诚工程管理中心	招标代理企业	AA
27	河南卓建工程管理有限公司	招标代理企业	AA
28	河南明华工程管理有限公司	招标代理企业	AA
29	河南居澜实业有限公司	招标代理企业	AA
30	河南广智德信工程咨询管理有限公司	招标代理企业	AA
31	南阳旭航工程咨询有限公司	招标代理企业	AA
32	河南鹏宇工程管理有限公司	招标代理企业	AA
33	河南经纬项目管理有限公司	招标代理企业	AA
34	河南新兰工程管理有限公司	招标代理企业	AA
35	河南恒希工程管理有限公司	招标代理企业	AA
36	河南首招建设管理有限公司	招标代理企业	AA
3.招标代理A级企业（共18家）			
序号	企业名称	参评资质	信用评级

1	河南维恺工程咨询有限公司	招标代理企业	A
2	中亿国际设计集团有限公司	招标代理企业	A
3	南阳中育咨询有限公司	招标代理企业	A
4	郑州市金晟工程管理有限公司	招标代理企业	A
5	中文达建设发展股份有限公司	招标代理企业	A
6	泰宇建筑工程技术咨询有限公司	招标代理企业	A
7	弘嵩（河南）建设项目管理有限公司	招标代理企业	A
8	南阳春博工程项目管理有限公司	招标代理企业	A
9	河南弘嵩建设发展有限公司	招标代理企业	A
10	河南天阁工程管理有限公司	招标代理企业	A
11	诚辉工程管理有限公司	招标代理企业	A
12	南阳市丰盈市政工程有限公司	招标代理企业	A
13	丰汇国际项目管理有限公司	招标代理企业	A
14	河南乐喜帮工程服务有限公司	招标代理企业	A
15	河南鑫隆工程管理咨询有限公司	招标代理企业	A
16	河南恒盛工程管理有限公司	招标代理企业	A
17	唐河龙建工程管理有限公司	招标代理企业	A
18	河南普疆招标代理有限公司	招标代理企业	A

四、勘察、设计企业

1.勘察、设计AAA级企业（共4家）

序号	企业名称	参评资质	信用评级
1	南阳市建筑设计研究院	工程设计行业资质	AAA
2	中建中原建筑设计院有限公司	工程设计专业资质	AAA
3	河南灵捷水利勘测设计研究有限公司（南阳市	工程设计行业资质	AAA
4	南阳通途公路勘察设计有限公司	工程设计专业资质	AAA

2.勘察、设计AA级企业（共23家）

序号	企业名称	参评资质	信用评级
1	河南天工建设集团有限公司	工程设计行业资质	AA
2	河南省江淮水利勘测设计有限公司	工程设计专业资质	AA
3	中国建筑第七工程局有限公司	工程设计行业资质	AA
4	中兴胜工程设计有限公司	工程设计行业资质	AA
5	河南同兴勘测设计有限公司	工程勘察专业资质	AA
6	中及御龙建设有限公司	工程设计专业资质	AA

7	河南省北纬勘测设计有限公司	工程设计专业资质	AA
8	淅川县电力勘测设计院工程有限公司	工程设计专业资质	AA
9	南阳市规划设计院	工程设计专业资质	AA
10	南阳恒祥电力工程设计有限公司	工程设计专业资质	AA
11	河南三维勘测设计有限公司	工程设计专业资质	AA
12	河南长通公路工程勘察设计有限责任公司	工程设计专业资质	AA
13	南阳市宛城区建筑设计所	工程设计行业资质	AA
14	河南成达工程设计咨询有限公司	工程设计行业资质	AA
15	南阳理工学院建筑设计有限责任公司	工程设计专业资质	AA
16	河南锐浩建设工程勘察设计有限公司	工程设计行业资质	AA
17	南阳鸣仁汇装饰工程有限公司	工程设计专项资质	AA
18	河南环碧环保工程设备有限公司	工程设计专项资质	AA
19	南阳南油科贸有限公司	工程设计专项资质	AA
20	唐河县规划建筑设计有限公司	工程设计行业资质	AA
21	河南幸福源泉工程管理有限公司	工程设计行业资质	AA
22	南阳科颖建筑设计有限责任公司	工程设计专业资质	AA
23	南阳飞龙电力设计有限公司	工程设计专业资质	AA
3.勘察、设计A级企业（共12家）			
序号	企业名称	参评资质	信用评级
1	南阳永皓电力工程有限公司	工程设计行业资质	A
2	河南省远景规划建筑设计有限公司	工程设计行业资质	A
3	河南铭创建筑设计有限公司	工程设计行业资质	A
4	唐河县宏图规划设计有限公司	工程设计专业资质	A
5	河南郾水工程咨询有限公司	工程设计专业资质	A
6	河南中帆工程设计咨询有限公司	工程设计专业资质	A
7	中亿国际设计集团有限公司	工程设计行业资质	A
8	南阳人峰建筑设计有限公司	工程设计行业资质	A
9	南阳市华厦工程勘察有限公司	工程勘察专业资质	A
10	南召县建设工程设计室	工程设计专业资质	A
11	唐河县宏基工程勘察有限公司	工程勘察专业资质	A
12	社旗县勘察规划建筑工程设计室	工程设计行业资质	A
五、造价咨询企业			
1.造价咨询AAA级企业（共11家）			

序号	企业名称	参评资质	信用评级
1	南阳中诚工程造价咨询有限公司	工程造价咨询	AAA
2	河南天舒工程管理有限公司	工程造价咨询	AAA
3	南阳信威工程造价咨询有限责任公司	工程造价咨询	AAA
4	河南恒诚工程造价咨询有限公司	工程造价咨询	AAA
5	河南豫宛工程咨询管理有限公司	工程造价咨询	AAA
6	南阳金桥工程造价咨询有限公司	工程造价咨询	AAA
7	方大国际工程咨询股份有限公司	工程造价咨询	AAA
8	银源工程咨询有限公司	工程造价咨询	AAA
9	河南锦宇工程管理有限责任公司	工程造价咨询	AAA
10	河南中冠建设工程造价有限公司	工程造价咨询	AAA
11	河南省博大工程管理有限公司	工程造价咨询	AAA

2.造价咨询AA级企业（共12家）

序号	企业名称	参评资质	信用评级
1	南阳中道园融工程管理咨询有限公司	工程造价咨询	AA
2	南阳市建筑设计研究院	工程造价咨询	AA
3	河南豫信工程管理有限公司	工程造价咨询	AA
4	河南天行健工程咨询有限公司	工程造价咨询	AA
5	中睿五翔咨询有限公司	工程造价咨询	AA
6	邓州市建兴工程造价咨询有限公司	工程造价咨询	AA
7	河南省宝龙工程造价咨询有限公司	工程造价咨询	AA
8	南阳市城建工程造价咨询有限公司	工程造价咨询	AA
9	河南裕兴诚工程管理中心	工程造价咨询	AA
10	河南乐梓程咨询有限公司	工程造价咨询	AA
11	河南宛润工程管理有限公司	工程造价咨询	AA
12	河南德宇工程管理咨询有限责任公司	工程造价咨询	AA