
宁陵县 2025 年高标准农田建设项目第一标

段(包)中标候选人公示

河南新时代工程管理有限公司受宁陵县农业农村局的委托，就宁

陵县 2025 年高标准农田建设项目进行公开招标，按相关法律规定的

程序进行了开标、评标等工作，现就本项目的评标结果公示如下：

一、招标项目编号

1、项目名称：宁陵县 2025 年高标准农田建设项目

2、招标编号：商工程〔2025〕228 号；采购编号：商宁财采招

-2025-37

3、项目代码：2412-411423-04-01-386874

4、资金来源：债券资金+财政资金

5、招标控制价：第一标段：32988783.02 元。

二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于 2025 年 12 月 16 日在《中国招标投标公共服

务平台》、《商丘市公共资源交易中心》 、《河南省政府采购网》、

《商丘市政府采购网》上发布。

三、评标信息

1、评标日期：2026 年 01 月 06 日

2、评标地点：商丘市公共资源交易中心评标室

四、评标情况

1、评标委员会推荐的中标候选人（排序不分先后）

序 中标候选人名称 投标报价（元） 项目经理 质量 工期



号

1 云南旭庆工程有

限公司

32347318.41(元) 高敏 合格 14个月

2 河南诚聚建筑工

程有限公司

32427990.53(元) 王娟 合格 14个月

3 山西恒业建设集

团有限公司

32416696.2(元) 宋巍峰 合格 14个月

4 浩海建设集团有

限公司

32457617.13(元) 蔡明顺 合格 14个月

5 浙江广盛环境建

设集团有限公司

32427972.12(元) 魏程剑 合格 14个月

6 四川鼎鼎伟业建

筑工程有限公司

32427960.74(元) 黄莉 合格 14个月

7 湖南鼎坤建设有

限公司

32401871.16(元) 李静 合格 14个月

8 甘肃利华水电工

程有限责任公司

32355411.31(元) 黄敬章 合格 14个月

9 河南海之澜建设

有限公司

32434531.66(元) 王勍 合格 14个月

10 安徽蚁工建设工

程有限公司

32421379.79(元) 叶东 合格 14个月

11 陕西博迪建设工

程有限公司

32411263.78(元) 强睿心 合格 14个月

12 正航水利集团有

限公司

32230040.52(元) 吴云召 合格 14个月

13 安徽盛世长隆建 32329017.67(元) 刘满慧 合格 14个月



设工程有限公司

14 陕西东博伟业建

设工程有限公司

32381766.13(元) 袁存艳 合格 14个月

15 安徽琦乾市政道

路工程有限公司

32362005.65(元) 温自强 合格 14个月

16 安徽雨泽建设工

程有限公司

32444448.25(元) 刘艳艳 合格 14个月

17 创迈建工集团有

限公司

31592853.04(元) 乔坤 合格 14个月

18 濮阳黄龙工程建

设养护有限公司

32394984.92(元) 闫继川 合格 14个月

19 河南厚本建设工

程有限公司

32378444.82(元) 乔小军 合格 14个月

20 河南澜添建设有

限公司

32345518.52(元) 陈浩 合格 14个月

2、中标候选人项目管理人员情况

中标候选

人名称

人员类别 姓名 职务 职业资格证书

或职称证书名

称

证书编号

云南旭庆

工程有限

公司

管理人员 高敏 项目

经理

建造师注册证

书

云

1532022202301707

河南诚聚

建筑工程

有限公司

管理人员 王娟 项目

经理

建造师注册证

书

豫

1412023202305657

山西恒业

建设集团

管理人员 宋巍峰 项目

经理

建造师注册证

书

晋

1142020202102257



有限公司

浩海建设

集团有限

公司

管理人员 蔡明顺 项目

经理

建造师注册证

书

鲁

1372021202203126

浙江广盛

环境建设

集团有限

公司

管理人员 魏程剑 项目

经理

建造师注册证

书

浙

1332018201902465

四川鼎鼎

伟业建筑

工程有限

公司

管理人员 黄莉 项目

经理

建造师注册证

书

川

1512017201730240

湖南鼎坤

建设有限

公司

管理人员 李静 项目

经理

建造师注册证

书

湘

1432023202500079

甘肃利华

水电工程

有限责任

公司

管理人员 黄敬章 项目

经理

建造师注册证

书

甘

1442006200806962

河南海之

澜建设有

限公司

管理人员 王勍 项目

经理

建造师注册证

书

豫

1412023202305612

安徽蚁工

建设工程

有限公司

管理人员 叶东 项目

经理

建造师注册证

书

皖

1342017201900096

陕西博迪

建设工程

有限公司

管理人员 强睿心 项目

经理

建造师注册证

书

陕

1612015201615758



正航水利

集团有限

公司

管理人员 吴云召 项目

经理

建造师注册证

书

豫

1412023202405648

安徽盛世

长隆建设

工程有限

公司

管理人员 刘满慧 项目

经理

建造师注册证

书

皖

1342017201826519

陕西东博

伟业建设

工程有限

公司

管理人员 袁存艳 项目

经理

建造师注册证

书

陕

1612017201900184

安徽琦乾

市政道路

工程有限

公司

管理人员 温自强 项目

经理

建造师注册证

书

皖

1342017201825246

安徽雨泽

建设工程

有限公司

管理人员 刘艳艳 项目

经理

建造师注册证

书

皖

1372023202408501

创迈建工

集团有限

公司

管理人员 乔坤 项目

经理

建造师注册证

书

豫

1412023202403389

濮阳黄龙

工程建设

养护有限

公司

管理人员 闫继川 项目

经理

建造师注册证

书

豫

1412019202005742

河南厚本

建设工程

有限公司

管理人员 乔小军 项目

经理

建造师注册证

书

豫

1412012201211647



河南澜添

建设有限

公司

管理人员 陈浩 项目

经理

建造师注册证

书

豫

1412022202306432

3、中标候选人企业业绩

中标候选人名

称

工程名称 建设单位名称 合同签订时

间

合同金额

（元）

云南旭庆工程

有限公司

镇雄县 2020 年

高标准农田建

设项目第 13 标

段

镇雄县农业农

村局

2022 年 1

月 24 日

4874411.72

元

威信县 2023 年

第一批高标准

农田建设项目

第一标段

威信县农业农

村局

2023 年 8

月 6 日

4615851.76

元

河南诚聚建筑

工程有限公司

陵川县东双脑

调水工程耕地

恢复项目

陵川县东双脑

调水工程项目

部

2025年 2月

15日

2592331.87

元

焦作市山阳区

农业农村局焦

作 市 山 阳 区

2024 年度农村

饮水工程维修

养护项目

焦作市山阳区

农业农村局

2024 年 8 月

21 日

1598500.83

元

修武县 2024 年

地方水库移民

扶持基金项目

修武县水利局 2024 年 11

月 4 日

42012.89 元

山西恒业建设

集团有限公司

2022 年兰陵县

9 万亩中央预算

兰陵县农业农

村局

2022 年 7

月 23 日

4550149.07

元



内投资高标准

农田建设项目

精品示范区二

标段

2023 年扎兰屯

市高标准农田

建设项目 -蘑菇

气镇北安村一

标段

扎兰屯市农牧

和科技局

2023 年 4

月 12 日

7226596.61

元

浩海建设集团

有限公司

2023 年度贾汪

区高标准农田

建设项目第 13

标段

徐州市贾汪区

农业农村局、

徐州市贾汪区

塔山镇人民政

府

2023 年 10

月 11 日

4009366.01

元

2024 年度沛县

张寨镇三官庙

片高标准农田

建设项目土建

及安装工程第

04 标段

张寨镇人民政

府

2024 年 4

月 18 日

4833536.29

元

浙江广盛环境

建设集团有限

公司

吉水县 2023

年度高标准农

田建设项目 25

标段

吉水县农业农

村局、吉水县

乌江镇人民政

府

2023 年 11

月 17日

3974281.85

元

2024 年定海区

小沙街道第三

批高标准农田

建设项目

舟山市定海区

人民政府小沙

街道办事处

2024年 9 月

12日

573582.00

元

四川鼎鼎伟业 云阳县凤鸣镇 云阳县农村土 2024年 5月 7994072.24



建筑工程有限

公司

全域士地综合

整治项目(二期)

地整治中心 20日 元

开州区高桥镇

同乐村等 (2)个

村土地整理项

目

重庆市开州区

国土整治中心

2022年 9 月

25日

3560436.33

元

湖南鼎坤建设

有限公司

2022 年南县高

标准农田建设

项目益阳市南

县中鱼口镇等 6

个镇中鱼口村

等 29个村

高标准农田建

设项目(二 O 二

二年)第八标段

南县农田建设

服务中心

2022 年 10

月 15 日

6506446.31

元

桂阳县仁义镇

等 21 个乡镇五

美村等 120个村

高标准农田建

设项目 (二〇二

二年)十五标段

桂阳县农业农

村局

2022 年 11

月 25 日

5538462.25

元

甘肃利华水电

工程有限责任

公司

2024 年度盐城

市阜宁县板湖

镇西崔片高标

准农田改造提

升建设项目 (财

政补助)

阜宁县板湖镇

人民政府

2025 年 01

月 10 日

17095580.20

元

岳西县 2024 年

高标准农田建

岳西县农业农

村局

2024 年 09

月 29 日

5739586.85

元



设改造提升施

工(冶溪镇、河图

镇 I标段石嘴村)

河南海之澜建

设有限公司

2025 年度武陟

县小董乡新李

庄村安全饮水

项目

武陟县小董乡

人民政府

2025 年6月

25日

107519.31元

2025 年度武陟

县小董乡楼下

村安全饮水项

目

武陟县小董乡

人民政府

2025 年 6 月

25日

119505.00元

安徽蚁工建设

工程有限公司

芜湖市湾沚区

花 桥 镇 2022

年度高标准农

田建设项目 (2

标段)

芜湖市湾沚区

花桥镇人民政

府

2022 年 08

月 01 日

10131773.03

元

2022 年太湖县

大石乡高标准

农田建设项目

太湖县农田建

设服务中心

2022 年 09

月 19 日

13660613.75

元

陕西博迪建设

工程有限公司

渭南市临渭区

2024 年度高标

准农田建设项

目八标段

渭南市临渭区

高标准农田建

设项目领导办

公室

2024 年 9

月 12 日

8747792.47

元

陕西农垦沙苑

农场 2022 年

2 万亩高标准

农田建设追加

项目施工三标

段

陕西省农垦集

团沙苑农场有

限责任公司

2023 年 4

月 4 日

2282352.20

元



正航水利集团

有限公司

2023 年利辛县

张村镇高标准

农田建设改造

提升项目(项目

编 号

BZLX2023GC538)

利辛县农业综

合开发服务中

心

2023 年 06

月 21 日

31391729.27

元

四川省德阳市

绵 竹 市 2023

年高标准农田

改造提升项目

（二标段（第二

次））

绵竹市农业技

术推广中心

2023 年 11

月 17 日

18439465.00

元

安徽盛世长隆

建设工程有限

公司

2023 年宁国市

霞西镇高标准

农田建设项目

宁国市霞西镇

人民政府

2023年 8月

29日

6817354.91

元

2024 年当涂县

大青山李白文

化旅游区高标

准农田建设项

目

当涂县农业农

村局

2024年 10月

11日

10668423.04

元

陕西东博伟业

建设工程有限

公司

千阳县 2022 年

高标准农田建

设补充项目施

工 I 标项

千阳县农业农

村局

2023年8 月

24日

3835034.01

元

2022 年度阿克

陶县玉麦镇阿

玛希村高标准

农田建设项目

阿克陶农业农

村局

2022 年 9 月

6日

6926549.75

元

安徽琦乾市政 2022 年潜山市 潜山市农业农 2022 年 08 3464666.73



道路工程有限

公司

源潭镇高标准

农田建设项目

Ⅲ标（东畈村）

村局 月 24 日 元

明光市 2023 年

养殖池塘标准

化改造和尾水

达标治理项目

一标段

明光市农业农

村局

2023 年 08

月 01日

5099971.22

元

安徽雨泽建设

工程有限公司

2024 年六安市

裕安区高标准

农田建设补充

设计项目二标

段

六安市裕安区

农业综合开发

处

2024 年 12

月 06 日

4840574.75

元

全 南 县 2025

年统筹整合资

金推进高标准

农田建设项目

4 标段（(龙源坝

镇)

全南县农业农

村局

2024年 12月

06日

2195330.75

元

创迈建工集团

有限公司

2022 年沁源县

郭道镇等 7乡镇

高标准农田建

设项目二标段

沁源县农业农

村局

2022 年 11

月 10日

3505416.28

元

2025 年武乡县

高标准农田建

设项目(2024 年

新增恢复水浇

地 )施工第二标

段

武乡县农业农

村局

2024年 12月

17日

3180225.68

元



濮阳黄龙工程

建设养护有限

公司

2024 年度盐城

市建湖县高作

镇高群片高标

准农田建设改

造提升项目 (财

政补助)

建湖县高作镇

人民政府

2024 年 11

月 12 日

9902613.71

元

阜宁县 2022 年

度高标准农田

项目土建工程

（第四批）

阜宁县农业农

村局

2022 年 8

月 12 日

17422236.61

元

河南厚本建设

工程有限公司

/ / / /

河南澜添建设

有限公司

2025 年度武陟

县三阳乡北小

庄村安全饮水

项目

武陟县三阳乡

人民政府

2025年 8月

13日

59005.50元

2025 年度武陟

县小董乡岗头

村安全饮水项

目

武陟县小董乡

人民政府

2025 年 8 月

26 日

180177.56

元

五、未进入定标投标企业

序号 投标企业名称 报价（元）

1 河南诚泰水利工程有限公司 32197167.1

2 河南优泽水利工程有限公司 32165287.8

3 兆晟建筑集团有限公司 32428368.08

4 许昌水利建筑工程有限公司 31076888.39

5 豫兴建筑工程有限公司 32230039.31



六、否决投标情况及原因

序

号

否决投标企业 否决环节 否决原因

1 河南邦昊建设工程

有限公司

符合性评

审

已标价工程量清单注册造价师均超出执

业范围；

已标价工程量清单中，造价师超出执业

范围。

已标价工程量清单，两个注册造价师签

章超出执业范围。

已标价工程量清单两个注册造价工程师

签章均超出执业范围。

已标价工程量清单中造价工程师超出执

业范围。

2 河南省中创建筑工

程有限公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，缺少造价师审核

签章。

已报价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章

已标价工程量清单一名造价工程师签

章，缺少一名审核造价工程师签章

已标价的工程量清单中缺少审核的造价

工程师。

3 天安水利集团有限

公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，缺少造价师审核

签章。

已报价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章



已标价工程量清单一名造价工程师签

章，缺少一名审核造价工程师签章

已标价的工程量清单中缺少审核的造价

工程师。已标价的工程量清单中缺少审

核的造价工程师。

4 河南嵩景建设工程

有限公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，缺少造价师审核

签章。

已报价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章

已标价工程量清单一名造价工程师签

章，缺少一名审核造价工程师签章

已标价的工程量清单中缺少审核的造价

工程师。

5 河南桦棠建设工程

有限公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，缺少造价师审核

签章。

已报价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单一名造价工程师签

章，缺少一名审核造价工程师签章

已标价的工程量清单中缺少审核的造价

工程师。

6 河南沫恩建设工程

有限公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，缺少造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价



师签章。

已标价工程量清单一名造价工程师签

章，缺少一名审核造价工程师签章

已标价的工程量清单中缺少审核的造价

工程师。

7 河南基建水利工程

有限公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，缺少造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单一名造价工程师签

章，缺少一名审核造价工程师签章

已标价的工程量清单中缺少审核的造价

工程师。

8 河南中岳建设工程

有限公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，缺少造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单一名造价工程师签

章，缺少一名审核造价工程师签章

已标价的工程量清单中缺少审核的造价

工程师。

9 河南省鹏志建筑工

程有限公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，缺少造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价



师签章。

已标价工程量清单一名造价工程师签

章，缺少一名审核造价工程师签章

已标价的工程量清单中缺少审核的造价

工程师。

10 河南泽龙建筑工程

有限公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，缺少造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单一名造价工程师签

章，缺少一名审核造价工程师签章

已标价的工程量清单中缺少审核的造价

工程师。

11 河南广昱建设工程

有限公司

符合性评

审

未提供技术负责人无在建承诺书；

技术负责人，无在建承诺书没提供。

未提供技术负责人无在建承诺。

无技术负责人在施建设工程项目承诺书

未提供项目技术负责人的无在建项目承

诺书

12 山和工程集团有限

公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；未提供技

术负责人无在建承诺书；

已标价工程量清单中，缺少造价师审核

签章。技术负责人，无在建承诺书没提

供。

已报价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章；未提供技术负责人无在建承

诺。。



已标价工程量清单一名造价工程师签

章，缺少一名审核造价工程师签章。无

技术负责人在施建设工程项目承诺书

已标价的工程量清单中缺少审核的造价

工程师。未提供项目技术负责人的无在

建项目承诺书。

13 一水建设有限公司 符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，缺少造价师审核

签章。

已报价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单一名造价工程师签

章，缺少一名审核造价工程师签章

已标价的工程量清单中缺少审核的造价

工程师。

14 中国建筑第六工程

局有限公司

符合性评

审

已标价工程量清单无造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价人员签

章。

已报价工程量清单，缺少注册造价师签

章。

已标价工程量清单无造价工程师签章

已标价工程量清单无造价工程师清单。

15 华源伟业建设集团

有限公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，缺少造价师审核

签章。

已报价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单一名造价工程师签



章，缺少一名审核造价工程师签章

已标价的工程量清单中缺少审核的造价

工程师。

16 鑫路建设集团有限

公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，缺少造价师审核

签章。

已报价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单一名造价工程师签

章，缺少一名审核造价工程师签章

已标价的工程量清单中缺少审核的造价

工程师。

17 金龙水利工程（河

南）有限公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，缺少造价师审核

签章。

已报价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单一名造价工程师签

章，缺少一名审核造价工程师签章

已标价的工程量清单中缺少审核的造价

工程师。

18 河南省广宇建设集

团有限公司

符合性评

审

已标价工程量清单无造价工程师签章；

未提供技术负责人无在建承诺书；

已标价工程量清单中，没有造价人员签

章。技术负责人，无在建承诺书没提供。

已报价工程量清单，缺少注册造价师签

章；未提供技术负责人无在建承诺。

已标价工程量清单无造价工程师签章，



无技术负责人在施建设工程项目承诺书

已标价的工程量清单中缺少造价工程师

签章。

19 河南千乘致远建设

工程有限公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，缺少造价师审核

签章。

已报价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单一名造价工程师签

章，缺少一名审核造价工程师签章

已标价的工程量清单中缺少审核的造价

工程师。

20 中商建投建设有限

公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，缺少造价师审核

签章。

已报价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单一名造价工程师签

章，缺少一名审核造价工程师签章

已标价的工程量清单中缺少审核的造价

工程师。

21 盛荣建工（河南）

有限公司

符合性评

审

已标价工程量清单无造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价人员签

章。

已报价工程量清单，缺少注册造价师签

章。

已标价工程量清单无造价工程师签章

已标价的工程量清单中缺少造价工程师



签章。

22 中铧正鑫路桥有限

公司

符合性评

审

已标价工程量清单无造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价人员签

章。

已报价工程量清单，缺少注册造价师签

章。

已标价工程量清单无造价工程师签章

已标价的工程量清单中缺少造价工程师

签章。

七、招标文件规定公示的其他内容：无

八、公示期：2026 年 1月 14 日至 2026 年 1月 16 日

九、异议和投诉渠道

1、异议提出：各投标人对本项目的中标候选人公示有异议的，

应当在中标候选人公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代

表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出，逾期不再受理。

2、投诉提出：对异议答复不满意的，按有关规定以书面形式向

相关监督部门投诉。

十、联系方式

招标人：宁陵县农业农村局

地 址：宁陵县长江大厦 6 楼

联系人：杨先生

电 话：0370-3101188

招标代理机构：河南新时代工程管理有限公司



地 址：河南省郑州市金水区农业路东 16号省汇中心 A座 15A01

联系人：邵女士

电 话：17530260975

监督单位：宁陵县农业农村局法规股

地 址：宁陵县长江大厦 6 楼

电 话：15537058379

河南新时代工程管理有限公司

2026 年 1月 13 日


