
宁陵县 2025 年高标准农田建设项目第四标

段(包)中标候选人公示

河南新时代工程管理有限公司受宁陵县农业农村局的委托，就宁

陵县 2025 年高标准农田建设项目进行公开招标，按相关法律规定的

程序进行了开标、评标等工作，现就本项目的评标结果公示如下：

一、招标项目编号

1、项目名称：宁陵县 2025 年高标准农田建设项目

2、招标编号：商工程〔2025〕228 号；采购编号：商宁财采招

-2025-37

3、项目代码：2412-411423-04-01-386874

4、资金来源：债券资金+财政资金

5、招标控制价：第四标段：12440633.92 元。

二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于 2025 年 12 月 16 日在《中国招标投标公共服

务平台》、《商丘市公共资源交易中心》 、《河南省政府采购网》、

《商丘市政府采购网》上发布。

三、评标信息

1、评标日期：2026 年 01 月 06 日

2、评标地点：商丘市公共资源交易中心评标室

四、评标情况

1、评标委员会推荐的中标候选人（排序不分先后）

序 中标候选人名称 投标报价（元） 项目经理 质量 工期



号

1 中筑铭宇建设有

限公司

12105893.53(元) 李文博 合格 14个月

2 河南全隽建设工

程有限公司

12166916.76(元) 马超 合格 14个月

3 河南武天建设工

程有限公司

12175655.93(元) 裴蒙蒙 合格 14个月

4 河南成誉建筑工

程有限公司

12166940.84(元) 马珂 合格 14个月

5 中千致远建设工

程有限公司

12142072.42(元) 李乾勇 合格 14个月

6 安徽金焱建设有

限公司

12108288.26(元) 王鹏飞 合格 14个月

7 天蓝建设有限公

司

12154553.32(元) 赵树彬 合格 14个月

8 征途建设有限公

司

12137087.43(元) 姜娜 合格 14个月

9 河南省华帝建设

工程有限公司

12100048.14(元) 杨建梅 合格 14个月

10 济源市誉锐建设

工程有限公司

12118955.95(元) 原媛 合格 14个月

11 河南云雷建筑工

程有限公司

12104335.44(元) 于艳超 合格 14个月

12 河南恒森建筑工

程有限公司

12179359.04(元) 赵春来 合格 14个月

13 濮阳弘东建设工 12160715.21(元) 王闯 合格 14个月



程有限公司

14 河南诺筱建筑工

程有限公司

12142859.81(元) 卢艳玲 合格 14个月

15 抗天建工集团有

限公司

12117196.24(元) 高建廷 合格 14个月

16 四川铭诚四方建

设工程有限公司

12092379.74(元) 徐蓉 合格 14个月

17 河南唐载建筑工

程有限公司

12123443.06(元) 席永超 合格 14个月

18 河南飞腾建筑有

限公司

12135727.25(元) 顾丽珍 合格 14个月

19 河南云帆建筑工

程有限公司

12105532.54(元) 李坤 合格 14个月

20 北部中水（河南）

建设工程有限公

司

12131664.17(元) 张献河 合格 14个月

2、中标候选人项目管理人员情况

中标候选

人名称

人员类

别

姓名 职务 职业资格证

书或职称证

书名称

证书编号

中筑铭宇

建设有限

公司

管理人

员

李文

博

项目

经理

建造师注册

证书

豫 241141457044

河南全隽

建设工程

有限公司

管理人

员

马超 项目

经理

建造师注册

证书

豫 24116160363

7

河南武天 管理人 裴蒙 项目 建造师注册 豫



建设工程

有限公司

员 蒙 经理 证书 241171835145

河南成誉

建筑工程

有限公司

管理人

员

马珂 项目

经理

建造师注册

证书

豫

2412022202307954

中千致远

建设工程

有限公司

管理人

员

李乾

勇

项目

经理

建造师注册

证书

川

2512012201367539

安徽金焱

建设有限

公司

管理人

员

王鹏

飞

项目

经理

建造师注册

证书

皖

234201720180

7153

天蓝建设

有限公司

管理人

员

赵树

彬

项目

经理

建造师注册

证书

豫

241141452047

征途建设

有限公司

管理人

员

姜娜 项目

经理

建造师注册

证书

豫

241161688579

河南省华

帝建设工

程有限公

司

管理人

员

杨建

梅

项目

经理

建造师注册

证书

豫 241212284814

济源市誉

锐建设工

程有限公

司

管理人

员

原媛 项目

经理

建造师注册

证书

豫 241161689490

河南云雷

建筑工程

有限公司

管理人

员

于艳

超

项目

经理

建造师注册

证书

豫 241212284791

河南恒森

建筑工程

管理人

员

赵春

来

项目

经理

建造师注册

证书

豫 241161694411



有限公司

濮阳弘东

建设工程

有限公司

管理人

员

王闯 项目

经理

建造师注册

证书

豫 241141686959

河南诺筱

建筑工程

有限公司

管理人

员

卢艳

玲

项目

经理

建造师注册

证书

豫 241151577612

抗天建工

集团有限

公司

管理人

员

高建

廷

项目

经理

建造师注册

证书

豫

241161601272

四川铭诚

四方建设

工程有限

公司

管理人

员

徐蓉 项目

经理

建造师注册

证书

川 251201620180
8668

河南唐载

建筑工程

有限公司

管理人

员

席永

超

项目

经理

建造师注册

证书

豫 241151579923

河南飞腾

建筑有限

公司

管理人

员

顾丽

珍

项目

经理

建造师注册

证书

豫 241141563500

河南云帆

建筑工程

有限公司

管理人

员

李坤 项目

经理

建造师注册

证书

豫 241161689620

北部中水

（河南）建

设工程有

限公司

管理人

员

张献

河

项目

经理

建造师注册

证书

豫

241141574138

3、中标候选人企业业绩



中标候选人名

称

工程名称 建设单位名

称

合同签订时

间

合同金额

（元）

中筑铭宇建设

有限公司

河南省淮河流

域重点平原洼

地 治 理 工 程

（沙颍河洼地

项城

市）21标

项城市水利

局

2024年 7 月

4日

3452751.00

元

河南省淮河流

域重点平原洼

地 治 理 工 程

（沙颍河洼地

太康

县）第二批 2

标段

太康县水利

局

2024 年 11

月 11 日

2596252.36

元

2022 年郸城县

胡集乡、宜路

镇 3 万亩高标

准农田建设项

目 20

标

郸城县农业

农村局

2022 年 7 月

15 日

1546197.87

元

河南全隽建设

工程有限公司

临颍县 2024

年 3.1 万亩高

标准农田示范

区项目二标段

临颍县农业

农村局

2024年 6月

20日

27918235.6

7 元

临颍县 2024年

6.9万亩高标准

农田示范区项

目五标段

临颍县农业

农村局

2024 年 6 月

20日

32747765.06

元



2024 年度湖州

市农垦场高标

准农田建设项

目

湖州交通集

团农垦场发

展有限公司

2024年 3

月 29日

531871 元

县底镇小型农

田水利设施建

设项目

临汾市尧都

区县底镇综

合便民服务

中心

2023年 9 月

28日

418500元

河南武天建设

工程有限公司

呼伦贝尔农垦

那吉屯农牧场

有限公司 2024

年呼伦贝尔农

垦那吉屯

农牧场有限公

司第十三生产

队、第十四生

产队、第十五

生产队 1万

亩旱作高标准

农田建设项目

2024 年呼伦贝

尔农垦那吉屯

农牧场有

限公司第十三

生产队、第十

四生产队、第

十五生产队 1

万亩旱作高

标准农田建设

项目施工一标

呼伦贝尔农

垦那吉屯农

牧场有限公

司

2024年 7 月

31日

10400866.5

0 元



段

2022 年洛阳市

栾川县 0.5 万

亩高标准农田

建设项目

(一标段)

栾川县农业

农村局

2022 年 8 月

5日

4848194.92

元

河南成誉建筑

工程有限公司

2024 年桥东

区 抗 旱 应 急

（输水管道）

项目

张家口市桥

东区农业农

村局

2025 年 3

月 20日

378000.00

元

2024 年 纬 七

路街道农村机

井项目

新乡经济技

术开发区管

理委员会社

会事务局

2024 年 5 月

10日

578800.00

元

伊河龙门北岸

伊水游园古韵

段修复加固

洛阳市洛龙

区河渠事务

中心

2025 年 10

月 29 日

292000.00

元

中千致远建设

工程有限公司

卢氏县 2022年

水毁堤防修复

工程-南山区域

(五至八标段)

卢氏县水利

局

2022年 6月

1日

873510.48

元

新安县 2022年

坡耕地水土流

失综合治理项

目(一标段)

新安县水利

局

2022 年 8 月

19日

2680269.42

元

安徽金焱建设

有限公司

2023年霍邱县

众兴集镇高标

准农田建设改

霍邱县众兴

集镇人民政

府、霍邱县农

2023 年 10

月 18 日

9464808.58

元



造提升项目 业农村局

霍邱县花园镇

土地整治及高

标准农田建设

项目(2023年第

十三批次

城乡建设用地

增减挂钩试点

项目)二标段

霍邱县花园

镇人民政府

2024 年 3

月 10 日

3110471.82

元

天蓝建设有限

公司

海安市老坝港

滨海新区高标

准农田建设项

目施工

海安市老坝

港滨海新区

管理委员会

2023年 3 月

29 日

13929666.2

7 元

夏邑县农业农

村局 2023 年

夏邑县车站镇

等 2 个乡镇

2.6

万亩高标准农

田建设项目二

标段

夏邑县农业

农村局

2023 年 10

月 9 日

20702934.11

元

征途建设有限

公司

栾川县 2022

年水土流失综

合治理项目

栾川县庙子

镇人民政府

2023 年 5

月 25 日

8258111.58

元

吉林省长春市

九台区 2023年

沐石河街道东

北黑土地保护

建设项

长春市九台

区农田建设

服务中心

2024 年 1

月 10日

9650846.48

元



目施工三标段

河南省华帝建

设工程有限公

司

卢氏县洛河上

游流域水生态

修复项目 (一

期)潘河乡工程

(四至五标段)

卢氏县潘河

乡人民政府

2022年 10

月 15日

1668828.73

元

2022 年内蒙古

监狱管理局扎

兰屯监狱农场

高标准农田建

设项目二标段

内蒙古自治

区扎兰屯监

狱

2022 年 7 月

27日

3213163.38

元

济源市誉锐建

设工程有限公

司

三门峡市陕州

区张茅乡高标

准农田维修项

目

三门峡市陕

州区张茅乡

人民政府

2025 年 8

月 24 日

166500.00

元

大峪镇王拐村

农田灌溉工程

大峪镇人民

政府

2023 年 11

月 20 日

208308.64元

陕州区农村饮

水安全工程维

修 养 护 项 目

（三标段）

三门峡市陕

州区水利局

2023 年 9

月 14 日

474600.00元

三门峡市湖滨

区 2022年度中

央水库移民扶

持 基 金 项 目

（第一批）（卢

家店农田水利

项目）

三门峡市湖

滨区黄河河

务局

2023 年 7

月 26 日

770900.00元



河南云雷建筑

工程有限公司

2022年灵寿县

塔上镇片高标

准农田建设项

目七标段

灵寿县农业

农村局

2022年 7月

13日

1862223.68

元

2021 年鄢陵县

水毁高标准农

田修复重建项

目（柏梁镇、

陈

化店镇、监理）

四标段

鄢陵县农业

农村局

2022年 4 月

14日

2549103.45

元

河南恒森建筑

工程有限公司

2022年杞县圉

镇镇 3.43 万亩

灾后重建高标

准农田建设项

目

(第一批)

杞县农业农

村局

2022年 04

月 21日

10000795.8

1

元

建湖县 2024年

度上冈镇益民

片高标准农田

建设项目（财

政补助）

建湖县上冈

镇人民政府

2024年 10月

24日

7478213.35

元

随县 2021年高

标准农田建设

项目第 15标段

随县农田建

设服务中心

2022年 02月

16日

2630117.72

元

濮阳弘东建设

工程有限公司

濮阳县水利局

濮阳县 2022年

度中央水利救

灾资金 (抗早 )

濮阳县水利

局

2023 年 1

月 11 日

740676.14

元



第一标段

濮阳县 2022年

饮水工程维修

养护项目

濮阳县水利

局

2022 年 8

月 8 日

2400207.64

元

河南诺筱建筑

工程有限公司

科左后旗盐碱

地综合利用羊

草种植项目

科尔沁左翼

后旗乡村振

兴局

2024 年 4

月 5 日

3396851.69

元

扶余市 2023年

省级乡村振兴

补助资金(小型

农田水利发展)

项目

扶余市农业

农村局(扶余

市小型农田

水利项目领

导小组办公

室)

2024 年 1

月 10 日

569231.05

元

抗天建工集团

有限公司

2024年度盐城

市阜宁县陈良

镇三烈片高标

准农田改造提

升建设项

目(财政补助)

阜宁县陈良

镇人民政府

2024 年 12

月 24 日

19726277.2

2 元

2024 年黄山区

高标准农田建

设 项 目 二 标

段:2024年黄山

区永丰乡高

标准农田建设

项目

黄山市黄山

区农业农村

水利局

2024 年 4

月 28 日

4551860.34

元

四川铭诚四方

建设工程有限

铜梁区农田水

利灌溉设施改

重庆市铜梁

区龙都水资

2024 年 2

月 20 日

1087.41088

5 万 元



公司 造工程一期三

标段

源开发有限

责任公司

铜梁区 2020年

高标准农田建

设项目一旧县

街道片区

重庆市铜梁

区人民政府

旧县街道办

事处

2020 年 12

月 16 日

6017350.39

元

河南唐载建筑

工程有限公司

浚县 2023 年

水毁修复工程

五标段

浚县水利工

程建设服务

中心

2023 年 3

月 15 日

12054230.1

7 元

淇县农业农村

局淇县庙口镇

高标准农田排

查管护项目二

标段

淇县农业农

村局

2022 年 12

月 28 日

411000.00

元

河南飞腾建筑

有限公司

2022年开封市

祥 符 区 兴 隆

乡、刘店乡高

标准农田建设

项目

开封市祥符

区农业农村

局

2022年 4

月 28 日

12709915.0

2

元

河南云帆建筑

工程有限公司

浚县 2024 年

农村饮水工程

维修养护项目

浚县水利工

程建设服务

中心

2024 年 7

月 12 日

3330150.00

元

河南省浚县地

下水超采综合

治理 2024年度

（ 施 工 四 标

段）

浚县水利工

程建设服务

中心

2024年8月8

日

8454761.35

元

北部中水（河 周口市淮阳区 周口市淮阳 2024 年 12 7646402.33



南）建设工程有

限公司

城区内排水防

涝设施建设项

目 8标段

区城市管理

局

月 20日 元

嵩 县 水 利 局

2025 年嵩县田

湖镇区水源迁

建工程项目

嵩县水利局 2025 年 07

月 31日

3253000.00

元

五、未进入定标投标企业

序号 投标企业名称 报价（元）

1 河南省道建建筑工程有限公司 12129609.9

2 天逸建设集团有限公司 12145751.75

3 河南藤森建设有限公司 12147840.1

4 河南保国松建设有限公司 12124713.04

5 河南承拓建筑工程有限公司 12137279.09

6 河南珉水建设工程有限公司 12177990.58

7 中原永泰建设工程有限公司 12146461.43

8 河南天禄建筑工程有限公司 12126397.57

9 安阳瓦岗寨生态旅游园林绿化有限公司 12154498.84

10 河南省金盾建设工程有限公司 12163080.21

11 铭跃建设集团有限公司 12042468.78

12 山西国图建设工程有限公司 12181996.6

13 河南宝徽建筑工程有限公司 12185565.13

14 河南省华岩建设工程有限公司 12185637.28



15 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 12191649.58

16 河南金财建筑工程有限公司 12201860.43

17 河南荣庆建筑工程有限公司 12211603.73

18 鸿辉建筑集团有限公司 12411122.2

六、否决投标情况及原因

序

号

否决投标企业 否决环节 否决原因

1 河南嵩山建筑安装

有限公司

符合性评

审

已标价工程量清单无造价人员签章；

已标价工程量清单中，没有造价人员签

章。

已标价工程量清单，缺少注册造价师签

章。

已标价工程量清单无造价工程师签章。

已标价工程量清单缺少造价人员签章

2 河南省齐诚建设集

团有限公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章，无审核造价工程师签章。

已标价的工程量清单缺少审核的造价工

程师

3 河南筑水建设有限

公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价师审核

签章。



已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章，无审核造价工程师签章。

已标价的工程量清单缺少审核的造价工

程师

4 河南兴木建设工程

有限公司

符合性评

审

已标价工程量清单无造价人员签章；

已标价工程量清单中，没有造价人员签

章。

已标价工程量清单，缺少注册造价师签

章。

已标价工程量清单无造价工程师签章。

已标价工程量清单缺少造价人员签章

5 河南永宁建筑工程

有限公司

符合性评

审

已标价工程量清单无造价人员签章；

已标价工程量清单中，没有造价人员签

章。

已标价工程量清单，缺少注册造价师签

章。

已标价工程量清单无造价工程师签章。

已标价工程量清单缺少造价人员签章

6 新乡市万宏建筑有

限公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章，无审核造价工程师签章。

已标价的工程量清单缺少审核的造价工

程师



7 贵伟建筑集团有限

公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章，无审核造价工程师签章。

已标价的工程量清单缺少审核的造价工

程师

8 河南吉荣建筑工程

有限公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章，无审核造价工程师签章。

已标价的工程量清单缺少审核的造价工

程师

9 固川建设集团有限

公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章，无审核造价工程师签章。

已标价的工程量清单缺少审核的造价工

程师



10 河南省春晓建设工

程有限公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章，无审核造价工程师签章。

已标价的工程量清单缺少审核的造价工

程师

11 河南水建建筑工程

有限公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章，无审核造价工程师签章。

已标价的工程量清单缺少审核的造价工

程师

12 河南江仁建设工程

有限公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章，无审核造价工程师签章。

已标价的工程量清单缺少审核的造价工

程师



13 科城建工集团有限

公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章，无审核造价工程师签章。

已标价的工程量清单缺少审核的造价工

程师

14 河南滨河建设工程

有限公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章，无审核造价工程师签章。

已标价的工程量清单缺少审核的造价工

程师

15 河南广发市政工程

有限公司

符合性评

审

注册造价工程师超出执业范围；

已标价工程量清单中，造价人员超出执

业范围。

已标价工程量清单，注册造价师签章超

出执业范围。

已标价工程量清单造价工程师签章超出

执业范围。

参与编制已标价工程量清单的造价工程

师超出执业范围

16 河南靖辰水利工程 符合性评 已标价工程量清单其中一个造价工程师



有限公司 审 超出执业范围；故无审核造价工程师签

章；

已标价工程量清单中，一个造价人员超

出执业范围。

已标价工程量清单，其中一个注册造价

师签章超出执业范围。。

已标价工程清单其中一个造价工程师签

章超出执业范围。

参与编制已标价工程量清单的造价工程

师超出执业范围

17 利水工程咨询有限

公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章，无审核造价工程师签章。

已标价的工程量清单缺少审核的造价工

程师

18 河南银玺建筑工程

有限公司

符合性评

审

无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单无审核造价工程师签

章。。

已标价的工程量清单缺少审核的造价工

程师

19 河南千马建筑工程 符合性评 已标价工程量清单有编制造价工程师签



有限公司 审 章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单无审核造价工程师签

章。

已标价的工程量清单缺少审核的造价工

程师

20 承秀建设工程有限

公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章，无审核造价工程师签章。

已标价的工程量清单缺少审核的造价工

程师

21 中潮建设发展有限

公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章，无审核造价工程师签章。

已标价的工程量清单缺少审核的造价工

程师

22 商丘人间水利工程 符合性评 已标价工程量清单有编制造价工程师签



有限公司 审 章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章，无审核造价工程师签章。

已标价的工程量清单缺少审核的造价工

程师

23 中原智尚建设工程

有限公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章，无审核造价工程师签章。

已标价的工程量清单缺少审核的造价工

程师

24 河南鼎鹏建设工程

有限公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章，无审核造价工程师签章。

已标价的工程量清单缺少审核的造价工

程师

25 河南省康胜建设工 符合性评 已标价工程量清单有编制造价工程师签



程有限公司 审 章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章，无审核造价工程师签章。

已标价的工程量清单缺少审核的造价工

程师

26 河南省顺轩建设工

程有限公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章，无审核造价工程师签章。

已标价的工程量清单缺少审核的造价工

程师

27 河南禹水建工有限

公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章，无审核造价工程师签章。

已标价的工程量清单缺少审核的造价工

程师

28 宏峰建设集团有限 符合性评 已标价工程量清单有编制造价工程师签



公司 审 章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章，无审核造价工程师签章。

已标价的工程量清单缺少审核的造价工

程师

29 唐立工程技术有限

公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章，无审核造价工程师签章。

已标价的工程量清单缺少审核的造价工

程师

30 江西星熠水利工程

有限公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章，无审核造价工程师签章。

已标价的工程量清单缺少审核的造价工

程师

31 河南田源建设工程 符合性评 已标价工程量清单有编制造价工程师签



有限公司 审 章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章，无审核造价工程师签章。

已标价的工程量清单缺少审核的造价工

程师

32 河南祥旭建筑工程

有限公司

符合性评

审

注册造价工程师超出执业范围；

已标价工程量清单中，造价人员超出执

业范围。

已标价工程量清单，注册造价师签章超

出执业范围。。

已标价工程量清单造价工程师超出执业

范围。

参与编制已标价工程量清单的造价工程

师超出执业范围

33 洛阳旭阳建设集团

有限公司

符合性评

审

无造价工程师审核签章；未提供技术负

责人无在建承诺书；

已标价工程量清单中，没有造价人员签

章。

已标价工程量清单，缺少注册造价师签

章。

已标价工程量清单无造价工程师签章。

已标价工程量清单缺少造价人员签章

34 河南富通建筑工程

有限公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价师审核

签章。



已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章，无审核造价工程师签章。

已标价的工程量清单缺少审核的造价工

程师

35 河南汇东水利工程

有限公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章，无审核造价工程师签章。

已标价的工程量清单缺少审核的造价工

程师

36 河南鼎派建设有限

公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章，无审核造价工程师签章。

已标价的工程量清单缺少审核的造价工

程师

37 河南亿图建筑工程

有限公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价师审核

签章。



已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章，无审核造价工程师签章。

已标价的工程量清单缺少审核的造价工

程师

38 河南置诚建筑工程

有限公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章，无审核造价工程师签章。

已标价的工程量清单缺少审核的造价工

程师

39 河南浩源水利水电

工程有限公司

符合性评

审

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章；无审核造价工程师签章；

已标价工程量清单中，没有造价师审核

签章。

已标价工程量清单，缺少一个注册造价

师签章。

已标价工程量清单有编制造价工程师签

章，无审核造价工程师签章。

已标价的工程量清单缺少审核的造价工

程师

七、招标文件规定公示的其他内容：无

八、公示期：2026 年 1月 14 日至 2026 年 1月 16 日



九、异议和投诉渠道

1、异议提出：各投标人对本项目的中标候选人公示有异议的，

应当在中标候选人公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代

表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出，逾期不再受理。

2、投诉提出：对异议答复不满意的，按有关规定以书面形式向

相关监督部门投诉。

十、联系方式

招标人：宁陵县农业农村局

地 址：宁陵县长江大厦 6 楼

联系人：杨先生

电 话：0370-3101188

招标代理机构：河南新时代工程管理有限公司

地 址：河南省郑州市金水区农业路东 16号省汇中心 A座 15A01

联系人：邵女士

电 话：17530260975

监督单位：宁陵县农业农村局法规股

地 址：宁陵县长江大厦 6 楼

电 话：15537058379

河南新时代工程管理有限公司

2026 年 1月 13 日


