

夏邑县水利局河南省夏邑县病险水闸除险加固工程（夏邑县张庄闸、业庙闸）施工、监理招标项目第二标段(包)定标延期公告

一、招标项目概况

- 1、项目名称：夏邑县水利局河南省夏邑县病险水闸除险加固工程（夏邑县张庄闸、业庙闸）施工、监理招标项目
- 2、项目编号：夏财采招[2025-66]
- 3、招标编号：商工程（2025）220号
- 4、项目代码：2408-411426-04-01-335356
- 5、资金来源：财政资金

5、招标控制价：

第一标段：张庄闸除险加固工程，控制价：769.26万元（其中建筑安装工程费 700.71 万元，建设征地移民补偿投资 6.22 万元，环境保护投资 52.45 万元，水土保持投资 9.88 万元）；

第二标段：业庙闸除险加固工程，控制价：777.84 万元（其中建筑安装工程费 686.86 万元，建设征地移民补偿投资 3.14 万元，环境保护投资 84.45 万元，水土保持投资 3.39 万元）；

第三标段：监理标，控制价 29.97 万元。

二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于 2025 年 12 月 02 日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·商丘市）》上发布。

三、延期信息

本项目已进行定标核查工作，因恰逢元旦假日，导致招标人无法在收到评审报告后 10 日内完成定标，故发布本项目延期公告。

最终定标时间：2026 年 1 月 6 日 10 时 30 分。

四、异议和投诉渠道

- 1、异议提出：各投标人对本项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出，逾期不再受理。

2、投诉提出：对异议答复不满意的，按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。

五、联系方式

招标人：夏邑县水利局

地 址：夏邑县栗城南路 726 号

联系人：程先生

联系电话：0370-6111550

招标代理机构：河南强晟工程咨询有限公司

地 址：河南省郑州市航海西路桐柏南路交叉口东北角中企国弘商业 15 楼

1501 号

联系人：王先生

电 话：15803875750

监督单位：夏邑县水利建设工程质量和安全

地址：贺先生

联系电话：13837041166

发布人：河南强晟工程咨询有限公司

日期：2026 年 1 月 4 日